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재
공
람

번
호

처리과

담당자

심사자 심사일

    제목 : 상주영천고속도로 시설물 안전⋅하자점검 및 성능평가 용역
          (2022년 상반기 정기안전점검) 계약구비 서류 제출의 건   

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 발주한 [상주영천고속도로 시설물 안전⋅하자점검 및 성능평가 용역

(2022년 상반기 정기안전점검)]과 관련하여 계약구비서류를 붙임과 같이 제출합니다. 

 - 붙임 서류

 01. 착수계 

 02. 책임기술자 선임계

 03. 현장대리인계

 04. 재직증명서

 05. 자격증 사본

 06. 참여기술자명단

 07. 예정공정표

 08. 보안각서

09. 계약이행 보험증권

10. 수입인지

11. 사업자등록증, 자격증 사본

12. 인감증명서(사용인감계)

13. 국세/지방세 완납증명서

14. 법인 등기부 등본

15. 견적서

16. 내역서

17. 과업수행계획서

(주)명성엔지니어링

대표이사  김  선  무



착   수   계

1. 용 역 명 : 상주영천고속도로 시설물 안전⋅하자점검 및 성능평가 용역

(2022년 상반기 정기안전점검) 

2. 계 약 금 액 : 일금오억삼천만원정(\530,000,000), 부가세별도

- 정기점검 3회 : 일금이억이천오백만원정(\225,000,000)

- 정밀점검 1회 : 일금이억이천만원정(\220,000,000)

- 성능평가 1회 일금팔천팔오백만원정(\85,000,000)

3. 계 약 기 간 : 2022년 05월 13일 ~ 2023년 12월 31일

4. 금 회 준 공 일 자 : 2022년 06월 30일

        용역의 시행에 있어서 용역 전반에 걸쳐 계약서 및 과업지시서 등 기타 

     약정대로 어김없이 이행할 것을 확약하오며 이에 착수계를 제출합니다.

                                                        

2022년  05월  13일

                                   주    소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로     

                                              69번길 18 (동아프라자 301호)

                                

                                   상    호 : (주)명성엔지니어링

                                       

                                   대표이사 : 김  선  무   (인)

상주영천고속도로 대표이사 귀하



책임기술자 선임계

1. 용 역 명 : 상주영천고속도로 시설물 안전⋅하자점검 및 성능평가 용역

(2022년 상반기 정기안전점검) 

2. 계 약 금 액 : 일금오억삼천만원정(\530,000,000), 부가세별도

- 정기점검 3회 : 일금이억이천오백만원정(\225,000,000)

- 정밀점검 1회 : 일금이억이천만원정(\220,000,000)

- 성능평가 1회 일금팔천팔오백만원정(\85,000,000)

3. 계 약 기 간 : 2022년 05월 13일 ~ 2023년 12월 31일

4. 금 회 준 공 일 자 : 2022년 06월 30일

 책임기술자

 주      소 : 서울시 강동구 성내로14길 37(성내동)

 성      명 : 정 지 운

 주 민 번 호 : 810725 – 1******

    기술자격종목 및 등급 : 토목분야 특급기술자

위와 같이 책임기술자를 선임하였기에 제출합니다.  

2022년  05월  13일 

                                주    소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로      

                                             69번길 18 (동아프라자 301호)

                                
                                   상    호 : (주)명성엔지니어링

                                       
                                   대표이사 : 김  선  무   (인)

상주영천고속도로 대표이사 귀하 



현 장 대 리 인 계

  1. 계 약 명 : 상주영천고속도로 시설물 안전⋅하자점검 및 성능평가 용역

                  (2022년 상반기 정기안전점검) 

  2. 현장대리인

              주      소 : 경기도 광주시 오포읍 마루들길 251 101동 1702호

              (양벌리, 이편한세상)

 성      명 : 이 상 훈

 주 민 번 호 : 850424 – 1******

    위의 사람을 현장대리인으로 선정하였기에 제출합니다. 

2022년  05월  13일 

                                주    소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로     

                                              69번길 18 (동아프라자 301호)

                                

                                   상    호 : (주)명성엔지니어링

                                       

                                   대표이사 : 김  선  무   (인)

상주영천고속도로 대표이사 귀하 



재 직 증 명 서

소     속 ㈜명성엔지니어링 직       위 이 사

성     명 정 지 운 생 년 월 일 1981년 07월 25일생

입사년월일 2021년 02월 26일 주민등록번호 810725-1******

주     소 서울시 강동구 성내로14길 37(성내동)

상기와 같이 재직하고 있음을 증명함.

( 용 도 : 상주영천고속도로 제출용)

2022년 05월 13일

㈜명성엔지니어링 대표이사  김  선  무



재 직 증 명 서

소     속 ㈜명성엔지니어링 직       위 부 장

성     명 이 상 훈 생 년 월 일 1985년 04월 24일생

입사년월일 2021년 02월 09일 주민등록번호 850424-1******

주     소
경기도 광주시 오포읍 마루들길 251 101동 1702호

(양벌리, 이편한세상)

상기와 같이 재직하고 있음을 증명함.

( 용 도 : 상주영천고속도로 제출용)

2022년 05월 13일

㈜명성엔지니어링 대표이사  김  선  무



자격증 사본(사업책임기술자)





참 여 기 술 자 명 단

2022년 05월 13일 귀사에서 시행하는 『상주영천고속도로 시설물 안전⋅하

자점검 및 성능평가 용역』(2022년 상반기 정기안전점검) 과업을 수행할 참여

기술자 명단을 다음과 같이 제출합니다.

구    분

참    여    자

기 술 자 격 참 여 공 종 날  인

성     명 직    책

책임기술자 정 지 운 이    사
토목분야

특급기술자
과업 총괄

참여기술자 이 상 훈 부    장
토목분야

특급기술자

현장조사 및 분석

보고서 작성

참여기술자 장 진 원 부    장
토목분야

특급기술자

현장조사 및 분석

보고서 작성

참여기술자 서 동 진 부    장
토목분야

특급기술자

현장조사 및 분석

보고서 작성

참여기술자 황 상 윤 부    장
토목분야

특급기술자

현장조사 및 분석

보고서 작성

참여기술자 양 주 윤 과     장
토목분야

초급기술자

현장조사 및 분석

보고서 작성

참여기술자 손 기 영 과     장
토목분야

초급기술자

현장조사 및 분석

보고서 작성

참여기술자 전 희 균 주     임
토목분야

초급기술자

현장조사 및 분석

보고서 작성

참여기술자 박 성 언 사     원
토목분야

초급기술자

현장조사 및 분석

보고서 작성

                       

상주영천고속도로 대표이사 귀하 



예 정 공 정 표

1. 용 역 명 : 상주영천고속도로 시설물 안전⋅하자점검 및 성능평가 용역

(2022년 상반기 정기안전점검) 

2. 계 약 금 액 : 일금오억삼천만원정(\530,000,000), 부가세별도

- 정기점검 3회 : 일금이억이천오백만원정(\225,000,000)

- 정밀점검 1회 : 일금이억이천만원정(\220,000,000)

- 성능평가 1회 일금팔천팔오백만원정(\85,000,000)

3. 계 약 기 간 : 2022년 05월 13일 ~ 2023년 12월 31일

4. 금 회 준 공 일 자 : 2022년 06월 30일

NO 구분
2022년 2023년

비 고
상반기 하반기 상반기 하반기

1 정기점검
하자점검

포함

금회 1회차

정기점검

준공일 06/30

2 정기점검

3 정기점검

4 성능평가

5 정밀점검

상기의 용역에 대한 예정공정표를 제출합니다.

2022년  05월  13일

                                   주    소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로    

                                               69번길 18 (동아프라자 301호)

                                

                                   상    호 : (주)명성엔지니어링

                                       

                                   대표이사 : 김  선  무   (인)

                                   

상주영천고속도로 대표이사 귀하 



보  안  각  서

     본인은  2022년  5월  13일 귀사와 계약체결한 용역을 시행함에 있어 

  다음 사항을 준수할 것을 서약하고 이를 각서로 제출합니다.

   1. 본인은 본 용역을 시행함에 있어 계약서 및 과업지시서상의 제반 보안사  

      항을 철저히 이행하겠으며,

   2. 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 발생 시켰을 경우에는 보안  

      관계 제 법규에 의거 처벌받음은 물론 어떠한 재제조치를 취하여도 이의를  

      제기하지 않을 것임.

                                        2022년   05월  13일

소  속 : ㈜명성엔지니어링 

직  위 : 이 사 

성  명 : 정 지 운       (인)

상주영천고속도로 대표이사 귀하 



보  안  각  서

     본인은  2022년  5월  13일 귀사와 계약체결한 용역을 시행함에 있어 

  다음 사항을 준수할 것을 서약하고 이를 각서로 제출합니다.

   1. 본인은 본 용역을 시행함에 있어 계약서 및 과업지시서상의 제반 보안사  

      항을 철저히 이행하겠으며,

   2. 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 발생 시켰을 경우에는 보안  

      관계 제 법규에 의거 처벌받음은 물론 어떠한 재제조치를 취하여도 이의를  

      제기하지 않을 것임.

                                        2022년   05월  13일

소  속 : ㈜명성엔지니어링 

직  위 : 부 장 

성  명 : 이 상 훈       (인)

상주영천고속도로 대표이사 귀하 



보  안  각  서

     본인은  2022년  5월  13일 귀사와 계약체결한 용역을 시행함에 있어 

  다음 사항을 준수할 것을 서약하고 이를 각서로 제출합니다.

   1. 본인은 본 용역을 시행함에 있어 계약서 및 과업지시서상의 제반 보안사  

      항을 철저히 이행하겠으며,

   2. 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 발생 시켰을 경우에는 보안  

      관계 제 법규에 의거 처벌받음은 물론 어떠한 재제조치를 취하여도 이의를  

      제기하지 않을 것임.

                                        2022년   05월  13일

소  속 : ㈜명성엔지니어링 

직  위 : 부 장 

성  명 : 장 진 원       (인)

상주영천고속도로 대표이사 귀하 



보  안  각  서

     본인은  2022년  5월  13일 귀사와 계약체결한 용역을 시행함에 있어 

  다음 사항을 준수할 것을 서약하고 이를 각서로 제출합니다.

   1. 본인은 본 용역을 시행함에 있어 계약서 및 과업지시서상의 제반 보안사  

      항을 철저히 이행하겠으며,

   2. 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 발생 시켰을 경우에는 보안  

      관계 제 법규에 의거 처벌받음은 물론 어떠한 재제조치를 취하여도 이의를  

      제기하지 않을 것임.

                                        2022년   05월  13일

소  속 : ㈜명성엔지니어링 

직  위 : 부 장 

성  명 : 서 동 진       (인)

상주영천고속도로 대표이사 귀하 



보  안  각  서

     본인은  2022년  5월  13일 귀사와 계약체결한 용역을 시행함에 있어 

  다음 사항을 준수할 것을 서약하고 이를 각서로 제출합니다.

   1. 본인은 본 용역을 시행함에 있어 계약서 및 과업지시서상의 제반 보안사  

      항을 철저히 이행하겠으며,

   2. 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 발생 시켰을 경우에는 보안  

      관계 제 법규에 의거 처벌받음은 물론 어떠한 재제조치를 취하여도 이의를  

      제기하지 않을 것임.

                                        2022년   05월  13일

소  속 : ㈜명성엔지니어링 

직  위 : 부 장 

성  명 : 황 상 윤       (인)

상주영천고속도로 대표이사 귀하 



보  안  각  서

     본인은  2022년  5월  13일 귀사와 계약체결한 용역을 시행함에 있어 

  다음 사항을 준수할 것을 서약하고 이를 각서로 제출합니다.

   1. 본인은 본 용역을 시행함에 있어 계약서 및 과업지시서상의 제반 보안사  

      항을 철저히 이행하겠으며,

   2. 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 발생 시켰을 경우에는 보안  

      관계 제 법규에 의거 처벌받음은 물론 어떠한 재제조치를 취하여도 이의를  

      제기하지 않을 것임.

                                        2022년   05월  13일

소  속 : ㈜명성엔지니어링 

직  위 : 과 장 

성  명 : 양 주 윤       (인)

상주영천고속도로 대표이사 귀하 



보  안  각  서

     본인은  2022년  5월  13일 귀사와 계약체결한 용역을 시행함에 있어 

  다음 사항을 준수할 것을 서약하고 이를 각서로 제출합니다.

   1. 본인은 본 용역을 시행함에 있어 계약서 및 과업지시서상의 제반 보안사  

      항을 철저히 이행하겠으며,

   2. 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 발생 시켰을 경우에는 보안  

      관계 제 법규에 의거 처벌받음은 물론 어떠한 재제조치를 취하여도 이의를  

      제기하지 않을 것임.

                                        2022년   05월  13일

소  속 : ㈜명성엔지니어링 

직  위 : 과 장  

성  명 : 손 기 영       (인)

상주영천고속도로 대표이사 귀하 



보  안  각  서

     본인은  2022년  5월  13일 귀사와 계약체결한 용역을 시행함에 있어 

  다음 사항을 준수할 것을 서약하고 이를 각서로 제출합니다.

   1. 본인은 본 용역을 시행함에 있어 계약서 및 과업지시서상의 제반 보안사  

      항을 철저히 이행하겠으며,

   2. 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 발생 시켰을 경우에는 보안  

      관계 제 법규에 의거 처벌받음은 물론 어떠한 재제조치를 취하여도 이의를  

      제기하지 않을 것임.

                                        2022년   05월  13일

소  속 : ㈜명성엔지니어링 

직  위 : 주 임 

성  명 : 전 희 균       (인)

상주영천고속도로 대표이사 귀하 



보  안  각  서

     본인은  2022년  5월  13일 귀사와 계약체결한 용역을 시행함에 있어 

  다음 사항을 준수할 것을 서약하고 이를 각서로 제출합니다.

   1. 본인은 본 용역을 시행함에 있어 계약서 및 과업지시서상의 제반 보안사  

      항을 철저히 이행하겠으며,

   2. 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 발생 시켰을 경우에는 보안  

      관계 제 법규에 의거 처벌받음은 물론 어떠한 재제조치를 취하여도 이의를  

      제기하지 않을 것임.

                                        2022년   05월  13일

소  속 : ㈜명성엔지니어링 

직  위 : 사 원 

성  명 : 박 성 언       (인)

상주영천고속도로 대표이사 귀하 

























귀하

용 역 명 :

금    액 :

NO 횟수

1 3      

2 1      

3 1      

-

* 비고

성과품 1식

2022.05.13~2023.12.31

MSENG-22-05-132

상주영천고속도로 주식회사

상주영천고속도로 시설물

( ₩ 530,000,000 )

2022년 5월 13일

                 인전.하자점검 및 성능평가 용역

일금  오억삼천만 원정

㈜명성엔지니어링

합 계

1. 용  역  범  위  : 시설물 안전 및 유지관리에 관한 특별법에 따른 안전점검

3. 성    과    품   :

4. 용  역  기  간  : 

정기안전점검 3회, 정밀안전점검 1회, 2종 교량 성능평가 1회

-

2. 용  역  내  용  :

부가세 별도

금액(원)

225,000,000      

220,000,000      

530,000,000      

85,000,000        성능평가 85,000,000 

비고구 분

정기안전점검

정밀안전점검

단가(원)

75,000,000 

#########

        (주)명성엔지니어링 

                      경기도 성남시 분당구 

 야탑로 69번길 18 301호 

TEL : 031.886.7422(代)    FAX : 031.707.7473 

대  표  이  사         김     선    무 



정기점검 3회 내역서

(금액단위: 원)

구 분 금 액 비 고

1.직접인건비 -내업 + 외업

 1)터널 13,500,000 원 -12개 터널

 2)교량 38,500,000 원 -42개 교량

 3)절토사면 34,500,000 원 -66개 절토사면

 4)옹벽 9,000,000 원 -15개 옹벽

 소 계 95,500,000 원

2.제경비 　

 1)터널 14,850,000 원

 2)교량 42,350,000 원

 3)절토사면 37,950,000 원

 4)옹벽 9,900,000 원

 소 계 105,050,000 원

3.기술료 　

 1)터널 2,835,000 원

 2)교량 8,085,000 원

 3)절토사면 7,245,000 원

 4)옹벽 1,890,000 원

 소 계 20,055,000 원

4.직접경비 　

 1)터널 675,000 원

 2)교량 1,925,000 원

 3)절토사면 1,725,000 원

 4)옹벽 450,000 원

 소 계 4,775,000 원

5.합 계 225,380,000 원

6.단수조정 380,000 원

7.조정대가계 225,000,000 원

8.부가가치세 22,500,000 원

9.총금액 247,500,000 원



정밀점검 1회 내역서

(금액단위: 원)

구 분 금 액 비 고

1.직접인건비 -내업 + 외업

 1)터널 12,000,000 원 -12개 터널

 2)교량 42,000,000 원 -42개 교량

 3)절토사면 33,000,000 원 -66개 절토사면

 4)옹벽 7,500,000 원 -15개 옹벽

 소 계 94,500,000 원

2.제경비 　

 1)터널 13,200,000 원

 2)교량 46,200,000 원

 3)절토사면 36,300,000 원

 4)옹벽 8,250,000 원

 소 계 103,950,000 원

3.기술료 　

 1)터널 2,520,000 원

 2)교량 8,820,000 원

 3)절토사면 6,930,000 원

 4)옹벽 1,575,000 원

 소 계 19,845,000 원

4.직접경비 　

 1)터널 600,000 원

 2)교량 2,100,000 원

 3)절토사면 1,650,000 원

 4)옹벽 375,000 원

 소 계 4,725,000 원

5.합 계 223,020,000 원

6.단수조정 3,020,000 원

7.조정대가계 220,000,000 원

8.부가가치세 22,000,000 원

9.총금액 242,000,000 원



성능평가 내역서

-정밀점검 보고서 자료 활용

(금액단위: 원)

구 분 금 액 비 고

1.직접인건비 36,250,000 원

2.제경비 39,875,000 원

3.기술료 7,612,500 원

4.직접경비 1,812,500 원

5.구조해석 해당없음

6.합 계 85,550,000 원

7.단수조정 550,000 원

8.조정대가계 85,000,000 원

9.부가가치세 8,500,000 원

10.총금액 93,500,000 원



상주영천고속도로 시설물 안전⋅하자점검 및 성능평가 용역

과  업  수  행  계  획  서

(2022년 상반기 정기안전점검)

2022. 05

  ㈜명성엔지니어링
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1. 과업의 개요

1.1  과 업 명

  상주영천고속도로 시설물 안전⋅하자점검 및 성능평가 용역

1.2  과업의 목적

 본 용역은 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법(약칭 : 시설물안전법) 

제11조 및 동법 시행령 제8조에 의거 실시하는 안전점검 및 동법 제40조에 

따른 성능평가를 시행하여 비탈면·옹벽관련 재해를 예방하고, 시설물의 물

리적, 기능적 결함을 발견함으로써 신속하고 적절한 하자보수 조치를 취하

고 구조적 안전성 및 결함의 원인 등을 조사⋅측정⋅평가하여 향후 시설물

의 유지관리 및 정기 ․ 정밀점검⋅하자보수·성능평가 등 필요한 자료를 제

공하는데 그 목적이 있다.

1.3  대상시설물 현황

구분 합계
교량

터널 옹벽 사면 비고
1,2종 기타종

정기점검 135개 42개 - 12개 15개 66개

하자점검 122개 42개 68개 12개 - -

1.4  과업의 범위

 현장답사 및 관련자료 수집·검토

 시설물 외관상태 조사

 보수·보강 방법 제시

 시설물 유지관리시 점검 또는 진단시 중점 착안사항 제시

 보고서 작성 및 시설물정보관리종합시스템(FMS) 등록 관리
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1.5  과업기간  

NO 구 분 수행 기간 비고

1 정기안전점검 2022. 05.  ∼ 2022. 06. 30 하자점검포함

2 정기안전점검 2022. 09.  ∼ 2022. 12. 31

3 정기안전점검 2023. 04.  ∼ 2023. 06. 30

4 성능평가 2023. 07.  ∼ 2022. 12. 31 2종 교량

5 정밀안전점검 2023. 07.  ∼ 2022. 12. 31

2. 과업의 수행 계획

 2.1  관련자료 수집 및 검토

 

 설계도서(종평면도, 단면도, 구조물도, 구조계산서, 공사시방서 등) 검토함

 시설물 관리대장, 공사기록(시공관련 자료)

 점검 주요항목 및 점검시 착안사항 등은 시설물의 안전 및 유지관리실시 세부

지침(국토교통 2019.01)에 따라 실시함

 기 발생된 결함부의 진행여부 및 추가 발생된 결함부를 파악함

 2.2  교량 점검내용

 

 강재의 균열, 처짐 및 변형, 볼트의 이완 및 탈락, 표면상태 및 부식, 도장상

태로 구분하여 상태를 점검함

 콘크리트의 균열, 박락, 철근부식, 표면상태로 구분하여 상태를 점검함

 콘크리트면은 검사 가능한 위치에서 누수 및 백태 등을 중심으로 점검함 

 난간, 연석의 손상여부와 교면포장의 균열, 단차, 함몰 등을 점검함

 교량 상, 하부 주변의 지장물을 점검함
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 2.3  터널 점검내용

 

 터널 내부 라이닝의 변상현황, 균열, 박리, 탈락, 철근노출, 타일의 파손 등을 

점검함

 터널 외부 갱문의 외관상태 조사, 주변 배수로 및 사면의 변형유무를 점검함

 기타 조명시설 및 부착시설의 상태를 점검함

 2.4  옹벽 점검내용

 

 콘크리트 옹벽은 전면부의 균열, 파손, 누수, 박락, 백태 발생 및 철근노출 등

의 현황과 배수공의 상태와 주변영향인자(배수시설 및 옹벽 주변상태), 기초

부의 세굴 등을 점검함 

 보강토 옹벽은 전면부의 파손 및 손상, 균열, 유실, 이격 등의 현황과 주변영

향인자(배수시설 및 옹벽 주변상태), 기초부의 세굴 등을 점검함 

 2.5  사면 점검내용

 

 파괴의 징후로 사면의 인장균열, 이완암의 규모 및 사면의 변형상태 등을 점

검하고, 사면파괴부의 위치, 규모, 파괴유형 및 변동현황 등을 점검함

 사면파괴 요인에 대한 점검으로 지반상태와 사면형상 및 지하수 상태 등 자연

적인 외부요인과 사면의 절취상태, 표면 보호·보강공의 상태, 배수상태 등 

외부요인에 대한 점검을 실시함
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 2.6  과업 수행 흐름도
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3. 예정 공정표

구분 공 종

5월 6월

비 고
1주

(05/16~)
2주

(05/23~)
3주

(05/30~)
4주

(06/06~)
5주

(06/13~)
9주

(06/18~)
10주

(06/25~)

1 착수 및 자료수집 

2 현장 조사 교량
교량
터널
사면

교량
사면
옹벽

추가조사
(필요시)

3~4개 팀 운영

3 보고서 작성

4 준 공 06월 30일 준공

공종율(%) 누계 20 40 60 70 80 90 100

※ 상기 일정은 현장 여건 및 기타 상황 등에 따라 변경될 수 있음
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▣ 현장조사 세부일정 ­ 1/2

구 분 1주
(05/16~)

2주
(05/23~)

3주
(05/30~)

4주
(06/06~) 비고

1. 1공구

보

완

조

사

-교량
(낙동JCT교, 상촌교)

-교량
(양지교,장곡교,의상대교)

-사면
(5개소)

-기타종 교량
(승곡교 외 9개소)

2. 2공구

-교량
(신개교 외 1개소)

-사면
(6개소)

-기타종 교량
(용내교 외 11개소)

 3. 3공구                  
        

-교량
(도개교 외 1개소)

-터널
(군위터널)

-옹벽
(패널식 외 1개소)

-사면
(12개소)

-기타종 교량
(다곡2교 외 4개소)

4. 4공구

-교량
(산호교)

-터널
(산법터널 외 1개소)

-옹벽
(블럭식 외 2개소)

-사면
(3개소)

-기타종 교량
(서경교)

5. 5공구

-교량
(오로교 외 5개소)

-터널
(불로터널 외 2개소)

-옹벽
(블럭식)

-사면
(8개소)

-기타종 교량
(불로교 외 5개소)
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▣ 현장조사 세부일정 ­ 2/2

구 분 1주
(05/16~)

2주
(05/23~)

3주
(05/30~)

4주
(06/06~) 비고

6. 6공구

보

완

조

사

-교량
(장기교 외 2개소)

-옹벽
(패널식 외 4개소)

-사면
(5개소)

-기타종 교량
(마시교 외 6개소)

7. 7공구

-교량
(산성교 외 3개소)

-옹벽
(패널식 외 1개소)

-사면
(4개소)

-기타종 교량
(치산생태육교 외 6개소)

8. 8공구

-교량
(가천교 외 6개소)

-옹벽
(패널식)

-사면
(18개소)

-기타종 교량
(효정교 외 6개소)

9. 9공구

-교량
(삼부천교 외 4개소)

-옹벽
(패널식 외 1개소)

-사면
(1개소)

-기타종 교량
(암기육교 외 6개소)

10. 10공구

-교량
(산하교 외 6개소)

-사면
(4개소)

-기타종 교량
(목골교 외 4개소)

※ 상기 조사 일정은 현장 여건 및 당일 기상 상황 등에 따라 변경될 수 있음
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4. 안전관리 계획

4.1  일반 사항

 안전점검 종사자의 안전은 물론 공공의 안전을 위하여 기구와 장비를 안전하

게 운용하고 작업을 안전하게 수행하도록 안전관리계획을 수립한다.

안전관리총괄책임자

정 지 운

(010-6385-3159)

안전관리자(정) 안전관리자(부)

이 상 훈

(010-7670-0624)

손 기 영

(010-6415-9374)

[현장 안전관리조직]

상주영천고속도로 교통관제센터 1877 - 0111

상주영천고속도로 일상유지팀 070) 8031 - 2845 

고속도로순찰대 3지구대 교통센터 054) 972 - 5274

경상북도 영천시 영천병원  054) 338 - 9000

영천 소방서 054) 336 - 8000

영천 경찰서 054) 339 - 1224
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4.2  안전교육

구 분
안전관리 항목

 (유해, 위험요소)
안   전   관   리   대   책

공통사항
◦현장조사 착수전

 준비 및 확인사항

- 관리주체 감독원에게 현장조사 일정보고

- 비상 연락처 위치 및 전화 번호 확인

  ․ 관리주체, 경찰서, 소방서(119), 병원

- 작업전 현장 예상 사고 발생요소 확인 및 안전교육

- 안전장구 착용 및 복장 확인

- 우천시 작업 중단

- 팀장은 작업 중 수시 안전 확인

교통통제 ◦교통사고

- 교통통제

  ․ 관할경찰서와 협조

  ․ 관리주체 담당자와 합동 확인

- 각종 교통안전표지

  ․ 표지판 내용, 훼손 여부 및 종류별 설치 위치 확인

  ․ 라바콘 설치, 야광 성능 확인

  ․ 작업 종료 후 철수 확인

- 신호수

  ․ 신호방법 교육

  ․ 적정인원 배치 및 위치 확인

  ․ 복장 및 신호깃발, 호루라기 소지 확인

  ․ 교대 근무자 대기 배치

시설물 

점검차량

◦추락위험

◦이동중 충돌

- 운전자는 점검자가 안전하게 승·하차 하도록 운전

- 시설물 점검차량(굴절차, 고소차)

 ․ 허용 승차인원 통제

 ․ 구간 이동중 점검자의 자세 확인

 ․ 사다리 설치시 고정 상태 확인

외관조사

◦외관조사시 충돌 

  및 추락주의

◦교면조사시

차량에 의한 사고

- 외관조사시 안전보호구 필히 착용

- 팀장은 조사중 수시 안전 확인



- 10 -

5. 참여 기술자

구    분

참 여 기 술 자

기 술 자 격 참 여 공 종 비  고

성     명 직    책

책임기술자 정 지 운 이    사
토목분야

특급기술자
과업 총괄

참여기술자 이 상 훈 부    장
토목분야

특급기술자
현장조사 및 분석

보고서 작성

참여기술자 장 진 원 부    장
토목분야

특급기술자
현장조사 및 분석

보고서 작성

참여기술자 서 동 진 부    장
토목분야

특급기술자
현장조사 및 분석

보고서 작성

참여기술자 황 상 윤 부    장
토목분야

특급기술자
현장조사 및 분석

보고서 작성

참여기술자 양 주 윤 과     장
토목분야

초급기술자
현장조사 및 분석

보고서 작성

참여기술자 손 기 영 과     장
토목분야

초급기술자
현장조사 및 분석

보고서 작성

참여기술자 전 희 균 주     임
토목분야

초급기술자
현장조사 및 분석

보고서 작성

참여기술자 박 성 언 사     원
토목분야

초급기술자
현장조사 및 분석

보고서 작성


