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제1장 총  칙 

  제1절 과업의 명칭 

          본 용역의 명칭은 “2024년도 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술

용역”이라 한다.

  제2절 과업의 목적

         본 용역은 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제11
조에 의거 시설물의 물리적, 기능적 상태를 사전에 확보하기 위한 정기 및 

정밀안전점검으로 이전 상태로부터의 변화를 확인하며 현재의 사용조건을 만

족시키고 있는지를 확인하여 향후 시설물의 점진적 손상 및 노후화를 방지하

고 공용기간 동안 유지 관리의 효율성을 제고시키는데 있으며, 이를 위하여 

대상 시설물의 외관조사, 상태평가, 안정성평가(필요시), 정밀안전진단 여부

판단, 중대결함의 여부 확인 및 시설물의 보수방법 등 향후 유지관리방안

을 제시하여 적절한 보수계획을 수립하는데 있음.

  제3절 과업의 범위

     1.  과업의 개요

       ○ 위 치 : 대구광역시 수성구 (가천동, 연호동, 삼덕동)
       ○ 규 모 : 

   * 하반기 : 범안대교 외 7개소 정기점검 실시

시설물명 제원 종별 비고(상반기)
범안대교 B=28.9~52.0m, L=545m 1종 정밀

가천교 B=28.9~51.9m, L=290m 1종 정밀

연호고가교 B=28.9m, L=410m 1종 정밀

연호지하차도 Box=200m,U-type=737m 2종 정기

삼덕대절토사면(좌측) H=38.5m, L=369m 2종 정기

삼덕대절토사면 H=58.2m, L=240m 2종 정밀

당고개절토사면(좌측) H=38m, L=400m 2종 정기

당고개절토사면(우측) H=31m, L=280m 2종 정기
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     2.  과업 범위

        “계약상대자(을)”는 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법   

        (이하 “시설물안전법”)」, 「시설물 안전 및 유지관리 실시 등에 관  

        한 지침(국토교통부고시 제2022-539호 2022.9.28.)」에 따라 시  

        설물 정기점검 및 정밀안전점검 용역을 성실히 수행해야 한다.

       가. 설계도면 및 관련자료 검토

       나. 외관상태 및 내구성 조사․시험․측정(교량)
         1) 콘크리트 부분(대상구조물 해당시)
           ○ 균열, 박리, 층분리/박락, 철근노출, 백태, 누수, 파손 등 상태  

               조사

           ○ 처짐, 변형 육안조사

           ○ 부대시설조사

           ○ 비파괴시험 강도

           ○ 중성화 깊이시험     

         2) 강재부분(대상구조물 해당시)
           ○ 부식, 피로균열, 도장손상, 마모 등 상태조사

           ○ 강재체결 상태조사          

           ○ 받침부 상태조사

         3) 기초

           ○ 기초노출, 세굴, 침하 등 면밀한 육안조사

       다. 라. 외관상태조사(지하차도)
         1) 지하차도 외부조사(간단한 육안조사)
           ○ 배수상태     

         2) 지하차도 내부조사(간단한 육안조사)
           ○ 균열, 누수, 파손 및 손상, 박리, 백태, 층분리 및 박락, 철  

             근노출 등 상태조사

           ○ 바닥부, 배수로 상태조사

         3) 부대시설(간단한 육안조사)
           ○ 지하차도 내부 부대시설 등 상태조사
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       라. 외관상태조사 및 시험, 측정(절토사면)
         1) 사면 손상상태 조사(면밀한 육안조사)
           ○ 파괴징후                   

           ○ 파괴현황     

         2) 사면 파괴요인 조사(면밀한 육안조사)
           ○ 지반 상태, 사면형상      

           ○ 자연적 외부요인(강우, 지하수 등)
           ○ 인위적 외부요인(절취상태, 배수조건, 보강상태)
         3) 지반강도 측정(간단한 현장시험)
           ○ 슈미트해머 반발계수(일축압축강도 환산)
           ○ 토양 경도계(연경도)
       마. 조사결과 검토 및 분석

         1) 조사결과의 정리 및 기록(외관조사망도)
         2) 평가기초자료 분석

       바. 상태평가

         1) 부재별, 시설물별 상태평가

         2) 결함지수 계산

         3) 상태평가등급 부여

       사. 안정성 평가(필요시)
         1) 부재별, 구조물별 내하력 산정 및 안전도 검토

         2) 안정해석 및 안정성 평가

         3) 안정성평가등급 부여

       아. 종합평가

         1) 현 상태와 이전상태의 비교검토

         2) 사용제한․금지 등의 판단

         3) 정밀안전진단 여부 결정

         4) 손상․결함정도 및 보수․보강규모 파악

         5) 상태평가 및 안정성평가 비교 종합평가

         6) 종합평가등급 부여

       자. 유지관리 방안의 제안

       차. 유지, 보수․보강 대책수립
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       카. 종합보고서 작성

       타. 기타 “갑“이 필요하여 요구하는 사항

     3. 본 과업지시서 및 기타사항에 대하여 “갑” 과 “을”이 의견을 달리

하는 경우 협의에 의하여 결정한다.

     4. 본 과업지시서에 규정하지 않는 사항들에 대해서는 국토교통부 국  

토안전관리원 ‘시설물의 안전 및 유지관리 실시’ 세부지침 및 일반 관례   

에 따른다.

         
  제4절 일반사항

       본 과업수행에 있어서 편의상 발주자를 “갑”이라 하고 도급자를 

“을”이라 한다.  

    1. 과업기간

       가. 본 과업의 기간은 계약서에 명시된 기간으로 한다.
       나. 과업의 추진은 합리적인 공정계획에 의하여 차질 없이 수행하여  

          야한다. 다만, 다음의 경우에는 “갑”의 승인을 얻어 과업기간을 변  

          경 할 수 있다.
         1) 천재지변으로 과업수행에 차질이 있을 때

         2) “갑”의 계획변경이나 방침에 따라 본 과업의 중단 또는 과업  

           내용의 현저한 변경이나 증감이 있을 때

         3) 당초 과업수행에서 예기치 못하였던 사항의 발생으로 변경이  

           불가피하게 되었을 때

         4) 기타 과업과 관련되고 사회통념상 인정되는 부득이한 사유가 발  

            생 되었을 때
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    2. 과업의 수행 및 준수사항

      가. “을”은 본 과업지시서와 관계법령 및 제규정에 따라 과업을 성실   

          히 수행하여야 한다.
       나. “을”은 계약문서에 정하는 바에 따라 계약과 동시 과업수행대리   

          인(책임기술자)을 선임한 착수계를 제출하고 7일 이내에 다음사  

           항이 포함된 과업수행계획서를 작성 제출하여 갑의 승인을 받  

            아야 한다.
         1) 과업수행을 위한 조사방법, 추진계획서 및 일정계획서

         2) 본 과업수행을 위한 조직체계 및 인원투입계획

         3) 보안대책 및 각서

         4) 사업책임기술자 및 참여기술자의 사용인감 또는 서명

         5) 본 과업수행을 위한 안전관리계획

         6) 본 과업수행을 위한 교통처리계획

       다. “을”은 본 과업을 수행하기 위한 과업수행 팀을 별도 구성해야 하

며, 본 과업수행 중 제출하는 각종 성과(보고)는 과업책임기술자와 

분야별 책임기술자의갑에 등록한 인감이나 서명을 사용

하여 연명으로 서명 날인하여 제출하여야 한다.
       라. “을”은 과업추진사항을 “갑”의 요구 또는 “을” 이 주요 결정사항   

           이 있어 필요하다고 판단할 경우 수시보고에 임해야 하며, 본   

           과업의 효율적인 완수를 위하여 수행기간 중 갑의 요구가 있   

            을 때 과업진도 보고서를 제출하고 과업전반에 걸쳐 진행보고  

            를 하여야 한다.
       마. 과업수행 중 필요한 경우 수행경력이 있는 학술기관 또는 전   

           문가 자문을 받아 수행 할 수 있다.
       바. 본 과업의 부분성과 및 최종성과가 그 내용상 미비, 과오, 기술

상 오류 등 결함이 발견될 경우 “을"의 비용부담으로 보완조치 

하여야 한다. 
       사. 과업수행을 위하여 투입된 기술자는 과업기간 중에 을이 임

의로 교체할 수 없으며, 교체가 불가피한 경우는 “갑”의 사전 

동의를 받아야 하고 갑이 과업수행에 부적합하다고 판단한 

기술자에  대해서는 갑의 요구에 의거 즉시 교체하여야 
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하며, 본 과업수행에 참여하는 기술자의 투입지연에 따른 모든 

손해의 책임은 을에게 있다.
       아. “을”은 다음의 사항을 준수하여야 한다.
        1) 본 과업수행 기간 중 모든 용역사항에 대한 보안 책임이 있으  

            며, 보안규정을 준수하여야 한다.
         2) 보안대책을 수립하고 대표자와 참여기술자의 보안각서를 착수  

            계 제출시 제출하여야 한다.
         3) 모든 성과품은 “갑”의 허락 없이 임의로 소유하거나 복사 또  

            는 외부로 유출할 수 없다.
         4) 과업수행 폐기물은 소각 처리해야 하며, 작업용 보안 사진은“갑”  
             의 입회하에 폐기처리 한다.
         5) 기타 보안규정 불이행으로 발생되는 모든 책임은 “을”이 진다.
       자. “갑”은 다음과 같은 사유로 “을”이 과업수행을 계속하기가 곤란하다  

             고 판단될 때는 해약할 수 있다.
         1) “을의 기술력 부족으로 과업수행이 불가능하다고 인정될   

            때

         2) “갑”의 정당한 요구에 불응하여 과업을을의 임의로 진행  

            할 때

         3) 기타 중대한 계약조건의 위반이 있을 때

       차. “을”은 과업완료예정일 10일 이전에 납품목록 및 예비성과품   

          을 감독원에게 제출하여 사전검사를 받아야 하며, 여기에서 지  

           적되는 미비사항을 보완하여 본 성과품을 작성하여야 한다.
       카. 시설물의 중대한 결함 발생이나 긴급사항 발생시에는 갑에게 

즉시 보고하고 조치방법을 제시하여야 한다.

    3. 과업수행 안전관리 및 교통처리대책

        시설물에 대한 현장조사 및 점검 시 작업자의 안전은 물론 공공의  

        안전을 위하여 진단측정장비 및 기기 등을 안전하게 운용하고 작  

        업을 안전하게 수행하도록 안전관리계획을 수립해야 한다. 
       가. 본 과업 수행시 아래의 사항이 포함된 교통처리계획 및 안전관

리계획서를 제출하여 갑의 승인을 득하고, 관련규정에 의거 안
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내간판 및 교통유도시설, 교통 정리원, 안전관리요원을 배치하여 과

업수행 중 작업자의 안전을 도모하고, 원할한 교통소통이 되도록 조

치하여야 한다.
        1) 교통통제 시간 및 기간

        2) 교통신호수 배치계획(인원 및 지점표시)
         3) 교통처리(차선운영, 작업장점용, 우회도로 등) 계획

         4) 각종 안내간판 설치 및 존치기간 계획(종류 및 개소수와 설치지

점)
         5) 과업수행중 작업자의 안전과 시설물을 이용하는 일반인, 차량 등

의 안전사고 방지를 위한 대책수립 및 안전수칙 준수(안전조끼, 
안전모, 안전로프, 작업발판, 사다리, 보안경등)

       나. 중대재해처벌법 등 관련법에 따른 안전관리 의무이행 사항 조

치

         1) 계약상대자는 안전한 작업환경 조성을 위해 본 공사에 대한 안  

  전보건계획서 및 안전보건관리 준수 서약서를 작성한 후 제출해  

  야 한다.
         2) 계약상대자가 제출한 안전보건계획서 평가 결과 미비한 부분  

  은 대책 마련 및 개선을 해야 한다.
         3) 안전관리 소홀로 인하여 공사기간 중 발생한 사고에 대한 보  

  상 등 기타 사고처리 책임은 일체 수급자에게 있다.
       다. 본 과업 수행에 따른 안전관리 및 교통처리 등의 미흡으로 발생되

는 모든 민․형사상의 책임은 을이 진다.

    4. 기타 사항

      가. 본 용역이 완료된 후라도 성과품의 보완지시가 있을때는 을
            의 부담으로 보완하여야 한다.
       나. 사진은 시설물의 교명주(해당 시설물), 측면, 정면, 전경광경을 촬영

          하고 필요시 세부부분을 촬영하고, 또한 각종 조사현황을 촬영    

           첨부토록 한다.
       다. 사진첩에는 각각 사진의 번호를 부여하여 표시하고, 사진설명을     
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          기재하여야 한다. 

제2장 세부과업의 내용

  제1절 자료검토 및 계획수립

    1. 교량 관리에 필요한 자료조사 및 검토

      가. 설계도서

         1) 설계보고서 및 설계도면

         2) 구조계산서

         3) 지반조사보고서

         4) 수리․수문계산서

       나. 시공도서

         1) 시공도면

         2) 공사 및 특별(전문)시방서

       다. 준공도서

         1) 준공보고서 및 준공도면(실제 시공 내역과 동일한 최종 수정  

            본)
         2) 감리보고서 등

       라. 기타

         1) 제작 및 작업도면-붕괴유발부재를 포함한 시설물부재의 상세    

             도면

         2) 토질․지반조사자료

         3) 건설공사 안전점검 보고서 등

       마. 사진

         1) 시설물의 정면 및 측면 사진

         2) 주요결함부 사진

         3) 주요 시공 전,후 사진 등

       바. 품질관리 관련자료

         1) 재료증명서 : 시공재료의 종류, 등급, 품질을 기록한 공장 재  
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            료 증명서

         2) 품질시험기록

         3) 관리 및 선정시험 등 각종 시험 기록

       사. 보수․보강 이력

         1) 보수․보강의 경위, 적용공법, 적용범위, 기간 및 시행자(감    

            독, 시공자) 등
       아. 사고이력

         1) 사고의 날짜, 장소, 경위

         2) 사고의 원인 및 대책공법 등의 조치사항

         3) 사고발생 당시 사진

       자. 계측기록

         1) 계측이 필요하다고 판단되는 시설물의 주요 구조 부위에 대  

            한 계측관련 자료

       차. 기타 점검 및 진단에 필요한 자료

    2. 지하차도 관리에 필요한 자료조사 및 검토

       가. 설계도서

         1) 설계보고서 및 설계도면

         2) 구조 및 수리계산서

       나. 시공도서

         1) 시공도면

         2) 공사 및 특별(전문)시방서

       다. 준공도서

         1) 준공보고서 및 준공도면(실제 시공 내역과 동일한 최종 수정본)
         2) 감리보고서 등

       라. 기타

         1) 제작 및 작업도면-붕괴유발부재를 포함한 시설물부재의 상세  

            도면

         2) 토질․지반조사자료

         3) 건설공사 안전점검 보고서 등

       마. 사진
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         1) 지하차도의 정면 및 측면 사진

         2) 시설물의 주요결함부위 사진

         3) 주요 시공 전,후 사진 등

       바. 품질관리 관련자료

         1) 재료증명서 : 시공재료의 종류, 등급, 품질을 기록한 공장 재  

            료증명서

         2) 품질시험기록

         3) 관리 및 선정시험 등 각종 시험 기록

       사. 보수․보강 이력

         1) 보수․보강의 경위, 적용공법, 적용범위, 기간 및 시행자(감독,  
           시공자) 등
       아. 사고이력

         1) 사고의 날짜, 장소, 경위

         2) 사고의 원인 및 조치사항 등

       자. 계측기록

         1) 계측이 필요하다고 판단되는 시설물의 주요 구조 부위에 대  

            한 계측관련 자료

       차. 기타 점검 및 진단에 필요한 자료

    3. 절토사면 관리에 필요한 자료조사 및 검토

      가. 설계도서

         1) 설계보고서 및 설계도면

         2) 구조계산서

         3) 지반조사보고서

       나. 시공도서

         1) 시공도면

         2) 공사 및 특별(전문)시방서

       다. 준공도서

         1) 준공보고서 및 준공도면(실제 시공 내역과 동일한 최종 수정  

            본)
         2) 감리보고서 등
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       라. 기타

         1) 제작 및 작업도면-붕괴유발부재를 포함한 시설물부재의 상세    

            도면

         2) 토질․지반조사자료

         3) 건설공사 안전점검 보고서 등

       마. 사진

         1) 절토사면의 정면 및 측면 사진

         2) 절토사면의 손상 및 징후 세부사진

         3) 주요 시공 전,후 사진 등

       바. 품질관리 관련자료

         1) 재료증명서 : 시공재료의 종류, 등급, 품질을 기록한 공장 재  

             료 증명서

         2) 품질시험기록

         3) 암반시험 등 각종 시험 기록

       사. 보수․보강 이력

         1) 보수․보강의 경위, 적용공법, 적용범위, 기간 및 시행자(감    

            독, 시공자), 사면안정검토서 등

       아. 사고이력

         1) 사고의 날짜, 장소, 경위

         2) 강우량 자료

         3) 사고의 원인 및 조치사항 등

         4) 사고발생 당시 사진

       자. 계측기록

         1) 계측이 필요하다고 판단되는 시설물의 주요 구조 부위에 대  

            한 계측관련 자료

       차. 기타 점검 및 진단에 필요한 자료

    4. 선택과업

     선택과업은 과업 수행 전 “갑”이 실시한 사전조사 결과에 따라 조

사 항목을 선정하며, 과업수행 중에 발생되는 항목은 협의하여 추진한

다.
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    5. 계획의 수립

      가. 계약후 현장답사를 거쳐 착공계 제출 후 1주일 이내에 정밀점검을

           위한 계획을 수립 제출하여야 한다.
       나. 본 계획에는 다음의 내용이 포함되어야 한다.
         1) 점검형식의 결정(공통)
         2) 점검을 수행하는데 필요한 인원, 장비 및 기기의 결정(공통)
         3) 기 발생된 결함의 확인을 위한 기존 점검 및 진단자료의 검   

            토(공통)
         4) 점검․진단기간과 계획된 작업시간의 예측(공통)
         5) 교통통제계획 및 타 기관 또는 주민과의 협조사항(공통)
         6) 현장기록의 서식을 취합하고 대표부위에 대한 적절한 사전 스케   

             치(공통)
         7) 시설물의 주변 환경에 대한 조사여부, 조사항목 및 범위의 판   

             단(공통)
         8) 필요한 수중점검의 범위와 세굴의 위험성에 대한 판단 그리   

            고 잠수․세굴과 관련된 자료와 같은 특기사항에 대한 확인    

            (교량)
         9) 교량의 붕괴유발부재, 피로 취약구조부위, 단재하경로 부재와 같    

             이 특별한 주의를 필요로 하는 부재와 부위의 확인(교량)
         10) 비파괴시험 및 재료시험의 실시위치 및 시험 실시계획에 대   

             한 적정성 판단(교량)
         11) 기타 관련사항

        

  제2절 현장 조사

    1. 점검 항목(교량)
       가. 교량 상부구조

         1) 면밀한 육안검사

            -. 상부구조의 지지상태, 전반적 외관상태
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            -. 교면포장, 배수시설, 난간

            -. 바닥판 균영, 탈락, 누수, 백태

            -. 신축이음 파손 및 유간

            -. 거더의 처짐, 균열, 변형, 부식, 연결부 상태, 가로보

         2) 간단한 측정

            -. 반발경도법에 의한 강도조사

            -. 중성화 시험

       나. 교량 하부구조

         1) 면밀한 육안검사

            -. 전반적 외관상태

            -. 받침의 손상, 열화, 기능

            -. 교각, 교대의 손상, 결함, 열화

            -. 기초 및 파일의 침식, 세굴

         2) 간단한 측정

            -. 반발경도법에 의한 강도조사

            -. 중성화 시험

       다. 점검항목별 착안사항은 국토교통부 국토안전관리원 ‘시설물의  

           안전 및 유지관리 실시’ 세부지침 및 일반 관례에 따른다.
     2. 점검 항목(지하차도)
       가. 지하차도 내부(간단한 육안검사)
         1) 전반적 외관상태

         2) 지하차도 구체의 균열, 누수 ,손상, 열화 등의 존재 및 진전  

            상태

         3) 지하차도 바닥부의 침하 및 배수상태

         4) 부대시설(타일 및 조명 등) 상태

         5) 보수․보강된 부재 및 단면의 외관상태

         6) 정밀조사가 필요한 조사부위 파악

       나. 지하차도 외부(간단한 육안검사)
         1) 전반적 외관상태

         2) 배수로의 상태

       다. 점검항목별 착안사항은 국토교통부 국토안전관리원 ‘시설물의  
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           안전 및 유지관리 실시’ 세부지침 및 일반 관례에 따른다.
 

     3. 점검 항목(절토사면)
       가. 사면손상상태

         1) 면밀한 육안검사

            -. 파괴징후

               ․인장균열, 이완암괴 규모

               ․사면 및 구조물 변형 상태

            -. 파괴현황

               ․파괴유형, 위치, 규모 등

       나. 사면파괴요인

         1) 면밀한 육안검사

            -. 지반상태

               ․토질조건 및 토층심도

               ․토질의 연경도

               ․절리경사 및 방향

               ․절리간격, 거칠기, 연장 등의 상태

            -. 사면형상

               ․사면의 경사 및 집수지형

            -. 자연적 외부 요인 상태

               ․강우 및 지하수 상태(필요할 경우 지진 하중)
            -. 인위적 외부 요인 상태

               ․절취상태, 배수 조건

               ․표면 보호 및 보강공 상태

         2) 간단한 측정

            -. 반발경도법에 의한 강도 조사(슈미트해머, 토양경도계)
       다. 시험(안정성 평가시)
         1) 안정해석을 위한 지반정수 분석

            -. 토질시험

               ․전단시험(점착력, 첨두 마찰각, 잔류마찰각)
               ․표준관입시험

            -. 암석시험
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               ․일축압축강도(코어시료 획득 불가시 점하중시험으로 환   

               산)
               ․절리면 직접전단시험

               ․물성시험(단위중량, 탄성계수, 포아송 비)
       라. 점검항목별 착안사항은 국토교통부 국토안전관리원 ‘시설물의  

            안전 및 유지관리 실시’ 세부지침 및 일반 관례에 따른다.

  제3절 조사결과 검토 및 분석

    1. 조사결과 정리 및 기록

       가. 교량의 경우 현장조사결과를 토대로 각 부재별, 시설물별로 결함

          및 손상에 대하여 외관상태 평가요령에 따라 조사표 및 조사망도를  

          작성하여야 한다.
       나. 절토사면의 경우 현장조사결과를 토대로 외관상태 평가요령에 

          따라 조사표 및 정면 현황도를 작성하여야 한다.
       다. 점검항목별 착안사항은 국토교통부 국토안전관리원 ‘시설물의  

          안전 및 유지관리 실시’ 세부지침 및 일반 관례에 따른다.

     2. 평가기초자료의 분석

  제4절 평가

    1. 상태 평가

       가. 부재별, 시설물별 상태평가

       나. 결함지수의 계산

       다. 상태평가 등급 부여

       라. 세부기준 및 절차는 국토해양부의 각 시설물별 안전점검 및 정밀

          안전진단 세부지침에 의한다.

     2. 안정성 평가

       가. 부재별, 구조물별 내하력 산정 및 안정성 평가

       나. 안정성 해석 및 안정성 평가
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       다. 안정성 평가 등급 부여

       라. 점검항목별 착안사항은 국토교통부 국토안전관리원 ‘시설물의  

          안전 및 유지관리 실시’ 세부지침 및 일반 관례에 따른다.

     3. 종합 평가

       가. 현 상태와 이전상태의 비교검토

       나. 사용제한․금지 등의 판단

       다. 정밀안전진단 여부 결정

       라. 손상․결함정도 및 보수․보강규모 파악

       마. 상태평가 및 안정성평가 비교 종합평가

       사. 종합평가등급 부여

 

 제5절 보수․보강대책 수립 및 유지관리방안 제시

    1. 보수보강 대책 수립

        ㅇ 손상부분 및 하자부분에 대하여는 구체적인 원인분석 후 해결방  

           안 제시 

     2. 유지관리 방안의 제시

제3장 종합보고서 작성

     1. 종합보고서에 포함될 내용

       가. 서 두  -  보고서의 표지 다음에 정밀점검의 개요를 쉽게 알 수 있도록 

          다음의 서류를 붙인다.
          ∙제출문(안전진단전문기관의 장)
          ∙참여기술진 명단

          ∙시설물의 위치도

          ∙시설물의 전경사진, 부위별 사진

          ∙정밀점검 실시결과 요약문
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          ∙보고서 목차

       나. 정밀점검의 개요 - 정밀점검의 범위와 과업내용 등 정밀점검계획  

           및 실시와 관련된 주요사항을 기술

          ∙점검의 목적

          ∙시설물의 개요 및 이력사항

          ∙점검의 범위 및 과업내용

          ∙사용장비 및 기기(사진)  
          ∙점검 수행일정

       다. 설계도면, 구조계산서 및 보수ㆍ보강 이력 등 자료 수집 및 분석

       라. 시설물의상태평가 - 과업내용에 의거 실시한 육안검사, 조사․시험 및 

            측정의 결과에 의거하여 분석과 시설물의 상태평가 결과를 작성

          ∙주요부재별 외관조사 결과분석 및 외관조사 현황조사 사진

          ∙측정결과와 재료시험 결과의 분석, 측정과정 및 재료시험 과정을 

           촬영한 사진 또는 동영상

          ∙주요한 결함의 발생원인 및 결함 발생부위의 사진

          ∙주요 부재별 상태평가 및 시설물 전체의 상태평가등급 결정

       마. 시설물의 안전성 평가(필요시)
       바. 종합결론 및 건의

          ∙정밀점검 결과의 종합결론

          ∙정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 여부

          ∙유지관리시 특별한 관리가 요구되는 사항

          ∙기타 필요한 사항

       사. 부록

          ∙참여기술진 현황(정밀점검에 참여한 전체기술자의 사진, 자격증 사   

            본, 교육이수증 사본)
          ∙육안검사 사진

          ∙외관 조사망도

          ∙측정, 시험 성과표와 작업사진 또는 동영상

          ∙시설물관리대장 사본
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          ∙전체 부재 조사결과 요약 보고

          ∙보수․보강공법 제시 : 손상상태를 원상 회복시키기 위한 방법,
           보수․보강 설계도면, 시방서, 개략공사비(일위대가작성) 등
          ∙기타 참고자료(정밀점검 결과와 관련되는 설계도서, 감리보고   

           서, 이전의 안전점검 및 정밀안전진단보고서 등 관련자료 포   

           함)
       아. 그 밖에 정밀안전점검 및 긴급안전점검에 관한 것으로서 국토교통부장  

            관이 정하는 사항

    

     2. 보고서 작성 방법

       가. 보고서는 국․한문을 혼용하고 기술용어는 국토교통부에서 제정한 

          용어를 사용하여야 하며, 현장에서 실시한 제반조사 사항 및 구조

          해석에 대한 결과를 상세히 검토 수록하여야 하며, 보수부위 등

          제반규제 조치사항을 제시하여야 한다.
       나. 보고서 앞부분에 분야별 참여기술자가 연대 서명 날인하여야 한   

           다.

제4장 성과품 납품

   성과품 납품은 계약서의 내용에 따르는 것을 원칙으로 하며 일반적인 표준

은 다음과 같다.
                   

      1. 종합보고서 (부록포함)                    - - -   5부
      2. 요약보고서                               - - -   5부
      3. e-보고서(CD 또는 USB)                 - - -   5개
      4. 현장조사 및 관계기록 사진첩              - - -   5부


