


사업패키지번호 : 2017-4ECD2



문서번호 : 4-1CK-C381-002

개정번호 : 0

2019. 09. 06

인천국제공항 4단계
Landside시설 기본 및 실시설계용역

공항내부 연결도로공사
공 사 시 방 서



유신컨소시엄

인천국제공항 4단계
Landside시설 기본 및 실시설계용역
공항내부 연결도로공사
공 사 시 방 서

문서번호 : 4-1CK-C381-002

개정번호 : 0

개 정 현 황					
0	2019.09.06	ISSUE FOR CONSTRUCTION	박승래 박승래	이명섭 이명섭	허태성 허태성
개정번호	일 자	개 정 사 유	작 성	검 토	승 인

 Incheon Airport	인천국제공항 4단계 공항내부 연결도로공사 공사시방서	문서번호: 4-1CK-C381-002
	목 차	개정번호: 0
		쪽 번호: 1/6

목 차	개정번호	개정일자
제 1 장 총칙	0	'19. 09. 06
제 2 장 토목공사	0	'19. 09. 06
제 3 장 철근 및 철근콘크리트공사	0	'19. 09. 06
제 4 장 철골 및 잡철물공사	0	'19. 09. 06
제 5 장 단열 및 방수공사	0	'19. 09. 06
제 6 장 마감공사	0	'19. 09. 06
제 7 장 기계설비공사	0	'19. 09. 06

 Incheon Airport	인천국제공항 4단계 공항내부 연결도로공사 공사시방서		문서번호: 4-1CK-C381-002
	목 차		개정번호: 0
			쪽 번호: 2/6

제 1 장 총 칙

절 번호	절 이 름					개정번호	개정일자				
011100절	공	사		개	요	0	‘19. 09. 06				
011500절	시	공		측	량	0	‘19. 09. 06				
011900절	용	어	의	정	의	0	‘19. 09. 06				
013100절	공	사	의	조	정	0	‘19. 09. 06				
013119절	공	사		회	의	0	‘19. 09. 06				
013200절	공	사	문	서	의	기	록	관	리	0	‘19. 09. 06
013233절	시		공		사		진			0	‘19. 09. 06
013300절	제			출		물				0	‘19. 09. 06
013323절	시	공	상	세	도	면				0	‘19. 09. 06
013523절	건	설	안	전	관	리				0	‘19. 09. 06
013543절	건	설	환	경	관	리				0	‘19. 09. 06
014200절	참		조		규	격				0	‘19. 09. 06
014500절	시		험	및	검	사				0	‘19. 09. 06
015100절	가		시		설	물				0	‘19. 09. 06
016200절	재	료		의	대	체				0	‘19. 09. 06
017329절	절	취		및	보	수				0	‘19. 09. 06
017500절	착		공		준	비				0	‘19. 09. 06
017700절	준					공				0	‘19. 09. 06
017836절	보					증				0	‘19. 09. 06
018700절	자	재		및	장	비				0	‘19. 09. 06
019300절	운	전	및	유	지	관	리	자	료	0	‘19. 09. 06

 Incheon Airport	인천국제공항 4단계 공항내부 연결도로공사 공사시방서	문서번호: 4-1CK-C381-002
	목 차	개정번호: 0
		쪽 번호: 3/6

제 2 장 토목공사

절 번호	절 이 름	개정번호	개정일자
023000절	지 반 조 사 공	0	'19. 09. 06
024000절	기 존 시 설 물 철 거 및 복 구 공	0	'19. 09. 06
024116절	기 존 구 조 물 철 거 공	0	'19. 09. 06
099120절	SMA (Stone Mastic Asphalt)	0	'19. 09. 06
310516절	골 재 공	0	'19. 09. 06
310710절	수 평 배 수 공	0	'19. 09. 06
310720절	P B D 타 입 공	0	'19. 09. 06
310730절	재 하 성 토 공	0	'19. 09. 06
310740절	다 짐 공 (연 약 지 반 개 량)	0	'19. 09. 06
310900절	계 측 기 설 치 및 관 리	0	'19. 09. 06
310910절	파 일 재 하 시 험	0	'19. 09. 06
311300절	벌 개 제 근	0	'19. 09. 06
311400절	표 토 제 거	0	'19. 09. 06
311413절	흙 깎 기	0	'19. 09. 06
311414절	흙 쌓 기	0	'19. 09. 06
312000절	토 공 (운 반)	0	'19. 09. 06
312200절	면 고 르 기	0	'19. 09. 06
312316절	굴 착	0	'19. 09. 06
312317절	터 파 기	0	'19. 09. 06
312320절	지 하 배 수	0	'19. 09. 06
312323절	구 조 물 뒷 채 움	0	'19. 09. 06
312324절	다 짐 공	0	'19. 09. 06
312333절	되 메 우 기	0	'19. 09. 06
312500절	세 굴 및 퇴 사 방 지	0	'19. 09. 06
312610절	잡 석 지 정 공 사	0	'19. 09. 06
313500절	법 면 보 호 공	0	'19. 09. 06
316214절	복 합 말 딱	0	'19. 09. 06
320125절	그 루 빙	0	'19. 09. 06

 Incheon Airport	인천국제공항 4단계 공항내부 연결도로공사 공사시방서	문서번호: 4-1CK-C381-002
	목 차	개정번호: 0
		쪽 번호: 4/6

321123절	보 조 기 층 포 설 및 다 짐	0	'19. 09. 06
321126절	아 스 팔 트 안 정 처 리 기 층	0	'19. 09. 06
321213절	택 코 트	0	'19. 09. 06
321214절	프 라 임 코 트	0	'19. 09. 06
321216절	아 스 팔 트 콘 크 리 트 포 장	0	'19. 09. 06
321618절	덧 씌 우 기 포 장	0	'19. 09. 06
321719절	순 환 가 열 아 스 팔 트	0	'19. 09. 06
321613절	콘 크 리 트 연 석 및 거 터	0	'19. 09. 06
321713절	교 통 안 전 시 설 공	0	'19. 09. 06
321714절	조 명 식 도 로 표 지	0	'19. 09. 06
321715절	시 선 유 도 시 설 공	0	'19. 09. 06
321716절	공 사 용 도 로	0	'19. 09. 06
321717절	중 앙 분 리 대	0	'19. 09. 06
321718절	현 광 방 지 시 설	0	'19. 09. 06
321719절	미끄 럽 방 지 시 설 공	0	'19. 09. 06
321720절	공 사 장 비 소 음 저 감 시 설 공 사	0	'19. 09. 06
321723절	포 장 마 킹	0	'19. 09. 06
321730절	충 격 흡 수 시 설	0	'19. 09. 06
323100절	울 타 리 및 게 이 트	0	'19. 09. 06
323235절	블 러 식 보 강 토 용 벽	0	'19. 09. 06
330126절	배 수 관	0	'19. 09. 06
330130절	하 수 관 이 음 및 부 설	0	'19. 09. 06
330513절	맨 홀 및 뚜 껑 설 치	0	'19. 09. 06
334200절	철 근 콘 크 리 트 암 거	0	'19. 09. 06
334400절	우 수 반 이 및 집 수 정 설 치	0	'19. 09. 06
334923절	측 구	0	'19. 09. 06
347113절	가 드 레 일	0	'19. 09. 06
352023절	하 상 정 리 공	0	'19. 09. 06
354913절	호 안 보 호 공	0	'19. 09. 06
356933절	방 음 벽 설 치 공	0	'19. 09. 06

 Incheon Airport	인천국제공항 4단계 공항내부 연결도로공사 공사시방서	문서번호: 4-1CK-C381-002
	목 차	개정번호: 0
		쪽 번호: 5/6

제 3 장 철근 및 철근콘크리트공사

절 번호	절 이 름	개정번호	개정일자
031100절	콘 크 리 트 거 푸 집 공 사	0	'19. 09. 06
032100절	철 근	0	'19. 09. 06
033000절	현 장 타 설 콘 크 리 트	0	'19. 09. 06
039030절	B I C O N 제 작	0	'19. 09. 06

제 4 장 철골 및 잡철공사

절 번호	절 이 름	개정번호	개정일자
079523절	교 량 신 축 이 음	0	'19. 09. 06
079533절	교 량 배 수 시 설	0	'19. 09. 06
079543절	교 량 점 검 시 설	0	'19. 09. 06
079553절	탄 성 받 침	0	'19. 09. 06

제 5 장 단열 및 방수공사

절 번호	절 이 름	개정번호	개정일자
071300절	교 면 방 수	0	'19. 09. 06
071410절	우 레 탄 방 수	0	'19. 09. 06
071450절	에 폭 시 방 수	0	'19. 09. 06
071470절	시 트 방 수	0	'19. 09. 06
071750절	아 스 팔 트 방 수	0	'19. 09. 06

제 6 장 마감공사

절 번호	절 이 름	개정번호	개정일자
093010절	타 일 붙 임	0	'19. 09. 06

 Incheon Airport	인천국제공항 4단계 공항내부 연결도로공사 공사시방서	문 서 번 호 : 4-1CK-C381-002
	목 차	개 정 번 호 : 0
		쪽 번 호 : 6/6

제 7 장 기계설비공사

절 번호	절 이 름	개정번호	개정일자
011100절	기 계 설 비 공 사	0	'19. 09. 06