

번 호	구 분		규 격	수 량	단 가	금 액	비 고
1	직 접 비	재 료 비				53,336,000	
2		노 무 비				53,336,000	
3		경 비				53,336,000	
4		소 계				160,008,000	
5	기타경비						
6	이윤 및 일반관리비						
공급가액						160,008,000	부가세별도
부가세액						16,000,800	
총 합 계						176,008,800	부가세포함

No.	품 명	규격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
					단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
□ 2026년 서부내륙고속도로 시설물 정기안전점검 용역													
	직접비 계					53,336,000		53,336,000		53,336,000		160,008,000	
							F A X : 031-						
1. 교량(56개소)						25,312,000		25,312,000		25,312,000		75,936,000	
1-1	게바위교		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
1-2	곡교천1교		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
1-3	공세교		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
1-4	광시1교		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
1-5	구룡천교(익산)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
1-6	구룡천교(평택)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
1-7	구봉3교		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
1-8	군량천교		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
1-9	권관2교		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
1-10	노전천교		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
1-11	대반천교		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
1-12	대양1교		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
1-13	대정교		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
1-14	덕목육교		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
1-15	도고천교		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
1-16	도대천교		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
1-17	도흥천2교		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
1-18	둔덕골천교		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
1-19	마사천교(익산)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
1-20	마사천교(평택)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
1-21	매암천교(익산)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
1-22	매암천교(평택)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
1-23	무한천1교		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
1-24	무한천2교		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
1-25	봉암천교		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
1-26	삼원들천교		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
1-27	수목2교		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
1-28	수목천1교		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
1-29	송지물천교(익산)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
1-30	송지물천교(평택)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	

[illegible]

No.	품 명	규격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
					단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
□ 2026년 서부내륙고속도로 시설물 정기안전점검 용역													
2. 터널(20개소)						9,040,000		9,040,000		9,040,000		27,120,000	
2-1	남양1터널(익산)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
2-2	남양1터널(평택)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
2-3	남양2터널(익산)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
2-4	남양2터널(평택)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
2-5	대흥2터널(익산)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
2-6	대흥2터널(평택)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
2-7	봉수산터널(익산)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
2-8	봉수산터널(평택)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
2-9	비봉터널(익산)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
2-10	비봉터널(평택)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
2-11	오리울생태터널(익산)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
2-12	오리울생태터널(평택)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
2-13	은산1터널(익산)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
2-14	은산1터널(평택)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
2-15	은산2터널(익산)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
2-16	은산2터널(평택)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
2-17	은산3터널(익산)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
2-18	은산3터널(평택)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
2-19	팔봉산터널(익산)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
2-20	팔봉산터널(평택)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
3. 옹벽(5개소)						2,260,000		2,260,000		2,260,000		6,780,000	
3-1	각기부옹벽(STA.5+330~5+478)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
3-2	보강토옹벽(온직1교 시점)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
3-3	보강토옹벽(장별교 종점)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
3-4	콘크리트옹벽(STA.4+280~4+520)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
3-5	패널식옹벽(STA.5+040~5+277.5)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	

No.	품 명	규격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
					단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
□ 2026년 서부내륙고속도로 시설물 정기안전점검 용역													
4. 철토사면(37개소)						16,724,000		16,724,000		16,724,000		50,172,000	
4-1	철토사면 (R-H STA.0+140~0+500)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
4-2	철토사면(STA.0+236~0+500)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
4-3	철토사면(STA.0+770~1+460)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
4-4	철토사면(STA.0+940~1+400)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
4-5	철토사면(STA.0+950~1+370)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
4-6	철토사면(STA.1+470~2+220)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
4-7	철토사면(STA.1+590~2+110)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
4-8	철토사면(STA.2+660~2+800)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
4-9	철토사면(STA.2+710~3+050)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
4-10	철토사면(STA.2+890~3+464)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
4-11	철토사면(STA.3+200~3+480)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
4-12	철토사면(STA.3+550~3+890)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
4-13	철토사면(STA.4+110~4+320)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
4-14	철토사면(STA.4+230~4+650)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
4-15	철토사면(STA.4+270~4+548)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
4-16	철토사면(STA.4+530~5+030)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
4-17	철토사면(STA.4+800~5+130)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
4-18	철토사면(STA.5+050~5+395)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
4-19	철토사면(STA.5+430~5+710)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
4-20	철토사면(STA.5+440~6+316)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
4-21	철토사면(STA.5+668~6+330)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
4-22	철토사면(STA.6+220~6+860)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
4-23	철토사면(STA.6+300~6+810)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
4-24	철토사면(STA.7+110~7+530)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
4-25	철토사면(STA.7+430~8+150)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
4-26	철토사면(STA.7+610~7+840)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
4-27	철토사면(STA.8+050~8+340)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
4-28	철토사면(STA.8+340~8+750)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
4-29	철토사면(STA.8+830~9+150)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
4-30	철토사면(STA.8+830~9+210)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
4-31	철토사면(STA.8+880~9+650)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
4-32	철토사면(STA.8+920~9+650)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
4-33	철토사면(STA.9+130~9+490)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	

No.	품 명	규격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
					단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
	□ 2026년 서부내륙고속도로 시설물 정기안전점검 용역												
4-34	절토사면(부여JCT R-B 0+750~0+970,우측)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
4-35	절토사면(영인IC R-A STA.0+420~0+811,진입)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
4-36	절토사면(영인IC R-A STA.0+660~0+840,진출)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	
4-37	절토사면(청양IC STA.0+030~0+490)		회	2	226,000	452,000	226,000	452,000	226,000	452,000	678,000	1,356,000	

* 별도 산출 세부내역 첨부

□ 서부내륙고속도로 2026년 상반기 정기안전점검(118개소)

[단위: 원, 부가세별도]

항 목 / 구 분		내 역	산 출 근 거	연인원	단가 (원)	금 액 (원)
직 접 인 건 비	1. 현장조사	특급기술자	실제투입예정인원	10	270,000	2,700,000
		고급기술자	실제투입예정인원	7	250,000	1,750,000
		중급기술자	실제투입예정인원	10	230,000	2,300,000
		초급기술자	실제투입예정인원	20	210,000	F A X : 031
		소 계			6,750,000	
	2. 현장조사 자료 분석 및 평가	특급기술자	실제투입예정인원	10	270,000	2,700,000
		고급기술자	실제투입예정인원	7	250,000	1,750,000
		중급기술자	실제투입예정인원	10	230,000	2,300,000
		초급기술자	실제투입예정인원	20	210,000	4,200,000
		소 계			10,950,000	
	3 보고서 작성 등	특급기술자	실제투입예정인원	10	270,000	2,700,000
		고급기술자	실제투입예정인원	7	250,000	1,750,000
		중급기술자	실제투입예정인원	10	230,000	2,300,000
		초급기술자	실제투입예정인원	20	210,000	4,200,000
		소 계			10,950,000	
	계				28,650,000	
항 목 / 구 분		산 출 근 거		금 액 (원)		
직 접 경 비	보고서 제본비	실비		1,606,000		
	일 비	실비		900,000		
	숙박비	실비		900,000		
	교통비	실비		700,000		
	교통통제 및 고소점검차	실비		1,000,000		
소 계				5,106,000		
제 경 비	직접인건비의 * (90)%			25,785,000		
기 술 료	(직접인건비 + 제경비)의 (20)%			10,887,000		
총 계				70,428,000		

□ 서부내륙고속도로 2026년 하반기 정기안전점검(118개소)

[단위: 원, 부가세별도]

항 목 / 구 분		내 역	산 출 근 거	연인원	단가 (원)	금 액 (원)
직 접 인 건 비	1. 현장조사	특급기술자	실제투입예정인원	10	270,000	2,700,000
		고급기술자	실제투입예정인원	7	250,000	1,750,000
		중급기술자	실제투입예정인원	10	230,000	2,300,000
		초급기술자	실제투입예정인원	20	210,000	4,200,000
		소 계			10,950,000	
	2. 현장조사 자료 분석 및 평가	특급기술자	실제투입예정인원	10	270,000	2,700,000
		고급기술자	실제투입예정인원	7	250,000	1,750,000
		중급기술자	실제투입예정인원	10	230,000	2,300,000
		초급기술자	실제투입예정인원	20	210,000	4,200,000
		소 계			10,950,000	
	3 보고서 작성 등	특급기술자	실제투입예정인원	10	270,000	2,700,000
		고급기술자	실제투입예정인원	7	250,000	1,750,000
		중급기술자	실제투입예정인원	10	230,000	2,300,000
		초급기술자	실제투입예정인원	20	210,000	4,200,000
		소 계			10,950,000	
	계				32,850,000	
항 목 / 구 분		산 출 근 거		금 액 (원)		
직 접 경 비	보고서 제본비	실비		1,606,000		
	일 비	실비		900,000		
	숙박비	실비		900,000		
	교통비	실비		700,000		
	교통통제 및 고소점검차	실비		1,000,000		
소 계				5,106,000		
제 경 비	직접인건비의 * (90)%			29,565,000		
기 술 료	(직접인건비 + 제경비)의 (20)%			12,483,000		
총 계				80,004,000		