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도 면 명         

수하 교 상행선3 ( )

수하 교 하행선3 ( )

1

2

번 호  도 면 번 호     도 면 매 수     

29

29

비 고 

1 ~ 29

1 ~ 29

이호육교3 6 1 ~ 6

오천터널 상행선( )4 40 1 ~40

오천터널 하행선( )5 42 1 ~ 42



단가(원)

수량 18.53 6.75 0.10

단가(원) 926,500 796,500 21,700

수량 155.74 2.25 0.67

단가(원) 7,787,000 265,500 145,390

수량 2.00 12.00

단가(원) 272,000 720,000

수량 0.38 2.00 12.00

단가(원) 51,680 272,000 720,000

수량 478.84 1.5 63.73 5.01 40.50 5.00 18.00

단가(원) 23,663,000 49,500 7,544,520 1,105,440 2,025,000 300,000 108,000,000

공정별

공사비

(원)

교량별

공사비

(원)

재도장
신축이음

청소

배수시설

청소

     1,744,700

     8,197,890

  142,687,460

보수공법
기타표면처리

     1,043,680

주입보수 단면복구 받침도장보수

3

1

1
수하3교(상)

유지보수
       992,000

수하3교(상)

하자보수

수하3교(하)

하자보수

수하3교(하)

유지보수

이호육교

유지보수

단면복구

(방청)교량명

2

2

총 계



단가(원)

수량

단가(원)

수량

단가(원)

수량

단가(원)

수량

단가(원)

수량

단가(원)

공정별

공사비

(원)

교량별

공사비

(원)

     1,744,700

     8,197,890

  142,687,460

보수공법

     1,043,680

3

1

1
수하3교(상)

유지보수
       992,000

수하3교(상)

하자보수

수하3교(하)

하자보수

수하3교(하)

유지보수

이호육교

유지보수

교량명

2

2

t=10mm t=30mm t=50mm t=10mm t=20mm t=30mm t=50mm

50,000 118,000 217,000 304,000 136,000 50,000 118,000 164,000 217,000 304,000

105.00 2.25 0.67

5,250,000 265,500 145,390

0.38

51,680

5.58 1.89 0.53 0.21

279,000 223,020 86,920 63,840

바닥판하면 거더

단면복구 (㎡) 단면복구 (㎡) 단면복구 (방청) (㎡)표면처리

(㎡)

재도장

(㎡)

표면처리

(㎡)

단면복구 (방청) (㎡)



단가(원)

수량

단가(원)

수량

단가(원)

수량

단가(원)

수량

단가(원)

수량

단가(원)

공정별

공사비

(원)

교량별

공사비

(원)

     1,744,700

     8,197,890

  142,687,460

보수공법

     1,043,680

3

1

1
수하3교(상)

유지보수
       992,000

수하3교(상)

하자보수

수하3교(하)

하자보수

수하3교(하)

유지보수

이호육교

유지보수

교량명

2

2

t=30mm t=50mm 습식 건식 t=10mm t=20mm t=30mm t=50mm

217,000 304,000 50,000 43,000 33,000 118,000 164,000 217,000 304,000

8.55 6.75 0.08

427,500 796,500 17,360

7.17

358,500

0.05 470.48 1.50 38.81 4.75

10,850 23,524,000 49,500 4,579,580 1,030,750

교대

단면복구 (㎡) 단면복구 (방청) (㎡)표면처리

(㎡)

주입보수(m)단면복구 (방청) (㎡)

가로보/세로보



단가(원)

수량

단가(원)

수량

단가(원)

수량

단가(원)

수량

단가(원)

수량

단가(원)

공정별

공사비

(원)

교량별

공사비

(원)

     1,744,700

     8,197,890

  142,687,460

보수공법

     1,043,680

3

1

1
수하3교(상)

유지보수
       992,000

수하3교(상)

하자보수

수하3교(하)

하자보수

수하3교(하)

유지보수

이호육교

유지보수

교량명

2

2

t=30mm t=50mm

50,000 217,000 304,000 32,000 50,000 33,000 136,000 50,000 60,000 147,000

4.99 0.02 0.19

249,500 4,340 9,500

40.56 0.38

2,028,000 19,000

2.00 12.00

272,000 720,000

2.00 12.00

272,000 720,000

40.50 5.00

2,025,000 300,000

청소

(m)

청소

(㎡)

교각 배수시설

주입보수

(m)

단면복구 (방청) (㎡) 청소

(개소)

표면처리

(㎡)

도장보수

(개소)

고압청소

(개소)

표면처리

(㎡)

신축이음교량받침



단가(원)

수량

단가(원)

수량

단가(원)

수량

단가(원)

수량

단가(원)

수량

단가(원)

공정별

공사비

(원)

교량별

공사비

(원)

     1,744,700

     8,197,890

  142,687,460

보수공법

     1,043,680

3

1

1
수하3교(상)

유지보수
       992,000

수하3교(상)

하자보수

수하3교(하)

하자보수

수하3교(하)

유지보수

이호육교

유지보수

교량명

2

2

추가 사항 교량받침

습식 건식 t=10mm t=20mm

50,000 43,000 33,000 118,000 164,000 2,331,000 108,000,000

4.80

240,000

2.63

131,500

2.78 22.50 18.00

139,000 2,655,000 108,000,000

추가 사항 교체
단면복구 (㎡)표면처리

(㎡)

방호벽 및 중분대

주입보수(m)

- 받침 교체 비용 상세 -                          
1. 자재단가 : 28,000,000원 

2. 인 상 비  : 18,000,000원 

3. 강재브라켓설치 : 24,000,000원 

4. 설치 미 제거 : 18,000,000원 

5. 내진성능평가비용 : 10,000,000원 

6. 실시설계비용 : 10,000,000원 

* 합계 : 108,000,000원  



단가(원) 61,139 59,401

수량 1.09 4.56 0.12 349.11 3,199                 109.00 1.09

66,642                -                   668,738      29,678    1,047,330   1,010,874,403     1,982,000      66,642

수량 3.98 8.25 19.72 0.12 226.19 3,360                 161.00 0.75 3.23

237,719              294,750         2,891,997   29,678    678,570     1,061,749,920     3,598,000      45,854 191,865

    1,069,480,635

터널별

공사비

(원)

    1,014,668,7901
오천터널(상)

유지보수

2
오천터널(하)

유지보수

터널명

공정별

공사비

(원)
보수공법 기타

천정

표면처리

(㎡)

벽체

표면처리

(㎡)

표면처리 주입보수 단면복구
단면복구

(방청)
청소 포장



단가(원)

수량

수량

    1,069,480,635

터널별

공사비

(원)

    1,014,668,7901
오천터널(상)

유지보수

2
오천터널(하)

유지보수

터널명

공정별

공사비

(원)
보수공법

건식 건식 t=10mm

43,000 33,000 146,653 3,000 2,000 30,000 3,000 315,997 30,000 146,653 247,318

0.21 12.00 46.00 63.00 337.11 3199.00 1.00 4.35 0.12

30,797 36,000 92,000 1,890,000 1,011,330 1,010,874,403 30,000 637,941 29,678

2.25 6.00 3.02 3.00 44.00 117.00 223.19 3360.00 16.70 0.12

96,750 198,000 442,892 9,000 88,000 3,510,000 669,570 1,061,749,920 2,449,105 29,678

공동구

단면복구

소화기

재설치

(EA)

청소

(㎡)

LMC

전체포장

(㎡)

공동구

덮개교체

(EA)

천정

주입보수

(m)

 벽체

주입보수

(m)

천정

단면복구

(㎡) 공동구

단면복구(방청)

배수로

청소

(㎡)

타일시공

(EA)



수하 교 상1). 3 ( )



보수 수량 집계 하자보수( )

부재명 보수방안 보수 수량 단위 도면번호 비고

교대

표면처리 8.55 ㎡ 26,27 하자보수

단면보수 (T=10mm) 6.75 ㎡ 27 하자보수

단면보수 방청+ (T=30mm) 0.08 ㎡ 27 하자보수

교각

표면처리 4.99 ㎡ 28,29 하자보수

단면보수 방청+ (T=30mm) 0.02 ㎡ 29 하자보수

방호벽 표면처리 4.08 ㎡ 1,2,3 하자보수



보수 수량 집계 유지보수( )

부재명 보수방안 보수 수량 단위 도면번호 비고

거더내부 이물질퇴적 0.14 ㎡ 18 유지보수

교대 실란트충진 3.00 m 26 유지보수

받침장치

재도장 0.47 ㎡ 28,29 유지보수

표면처리 0.19 ㎡ 26 유지보수

배수시설 청소 12.00 EA 1,2,3 유지보수
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표면처리

3
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A1 P1

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

보수

물량

수하3교(상행선) 보수보강도

부재
물량

ID : 수하3교 (상행선)  바닥판 상면 S1

성남 장호원
2

3

4

5

6

0.2 3.0 m11

0.1 0.3 m3

0.1 0.5 m2

0.2 15.0 m1

6

5

0.5 1.0 ㎡1

ea4 유지

유지

하자

표면처리

표면처리

표면처리방호벽

주의관찰

청소

방호벽

방호벽

방호벽

신축이음

배수구

3.00

0.90

1.00

15.0

0.50

4.00

하자

하자

하자

1.13

0.34

0.38

5.63

0.75

4.00
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2

5

4
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성 남성 남

장호원

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

보수

물량

수하3교(상행선) 보수보강도

부재
물량

ID : 수하3교 (상행선)  바닥판 상면 S2

P1 P2

성남 장호원
2

3

1 0.2 6.0 m1 6.00

0.2 0.5 m2 1.00

3

ea4 4.00

02

유지청소배수구

표면처리방호벽

표면처리방호벽

2.25

0.38

4.00

하자

하자
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2

5

4

1

2

3

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

보수

물량

수하3교(상행선) 보수보강도

부재
물량

성 남

장호원

P2 A2

ID : 수하3교 (상행선)  바닥판 상면 S3

2

3

4

5

0.2 2.0 m1 2.001

0.2 5.0 m1 5.00

0.2 5.0 m1 5.00

03

ea1 4.00

5

0.2 0.5 m3 1.50

성남 장호원

4

유지

유지

표면처리

표면처리

표면처리

주의관찰

청소

방호벽

방호벽

방호벽

신축이음

배수구

0.75

1.88

1.88

4.00

2.25

하자

하자

하자



손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

보수

물량

수하3교(상행선) 보수보강도

부재
물량

ID : 수하3교 (상행선)  바닥판 하면 S1

성남 장호원

A1 P1

성 남

장호원

04



손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

보수

물량

수하3교(상행선) 보수보강도

부재
물량

성 남성 남

장호원

ID : 수하3교 (상행선)  바닥판 하면 S2

P1 P2

성남 장호원

05



손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

보수

물량

수하3교(상행선) 보수보강도

부재
물량

성 남

장호원

06

성남 장호원

ID : 수하3교 (상행선)  바닥판 하면 S3

P2 A2



좌측

하부

우측

성남 장호원

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

보수

물량

수하3교(상행선) 보수보강도

부재
물량

ID : 수하3교 (상행선)  거더외부 S1-G1

A1 P1

07

성남 장호원



좌측

하부

우측

성남 장호원

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

보수

물량

수하3교(상행선) 보수보강도

부재
물량

P1 P2

08

ID : 수하3교 (상행선)  거더외부 S2-G1

성남 장호원



좌측

우측

하부

성남 장호원

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

보수

물량

수하3교(상행선) 보수보강도

부재
물량

09

P2 A2

ID : 수하3교 (상행선)  거더외부 S3-G1

성남 장호원



좌측

하부

우측

성남 장호원

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

보수

물량

수하3교(상행선) 보수보강도

부재
물량

10

ID : 수하3교 (상행선)  거더외부 S1-G2

A1 P1

성남 장호원



좌측

하부

우측

성남 장호원

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

보수

물량

수하3교(상행선) 보수보강도

부재
물량

ID : 수하3교 (상행선)  거더외부 S2-G2

P1 P2

11

성남 장호원



좌측

우측

하부

성남 장호원

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

보수

물량

수하3교(상행선) 보수보강도

부재
물량

P2 A2

ID : 수하3교 (상행선)  거더외부 S3-G2

12

성남 장호원



좌측

하부

우측

성남 장호원

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

보수

물량

수하3교(상행선) 보수보강도

부재
물량

A1 P1

ID : 수하3교 (상행선)  거더외부 S1-G3

13

성남 장호원



좌측

하부

우측

성남 장호원

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

보수

물량

수하3교(상행선) 보수보강도

부재
물량

P1 P2

ID : 수하3교 (상행선)  거더외부 S2-G3

14

성남 장호원



좌측

우측

하부

성남 장호원

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

보수

물량

수하3교(상행선) 보수보강도

부재
물량

P2 A2

ID : 수하3교 (상행선)  거더외부 S3-G3

15

성남 장호원



좌측

상부

하부

우측

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

보수

물량

수하3교(상행선) 보수보강도

부재
물량

성남 장호원

A1 P1

성남 장호원

16

ID : 수하3교 (상행선)  거더내부 S1-G1



좌측

상부

하부

우측

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

보수

물량

수하3교(상행선) 보수보강도

부재
물량

성남 장호원

P1 P2

성남 장호원

17

ID : 수하3교 (상행선)  거더내부 S2-G1



좌측

상부

하부

우측

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

보수

물량

수하3교(상행선) 보수보강도

부재
물량

성남 장호원

P2 A2

성남 장호원

18

ID : 수하3교 (상행선)  거더내부 S3-G1

1

1 유지0.3 0.3 ㎡1 0.09청소거더내부 0.14



좌측

상부

하부

우측

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

보수

물량

수하3교(상행선) 보수보강도

부재
물량

A1 P1

성남 장호원

성남 장호원

19

ID : 수하3교 (상행선)  거더내부 S1-G2



좌측

상부

하부

우측

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

보수

물량

수하3교(상행선) 보수보강도

부재
물량

P1 P2

성남 장호원

성남 장호원

20

ID : 수하3교 (상행선)  거더내부 S2-G2



좌측

상부

하부

우측

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

보수

물량

수하3교(상행선) 보수보강도

부재
물량

P2 A2

성남 장호원

성남 장호원

21

ID : 수하3교 (상행선)  거더내부 S3-G2



좌측

상부

하부

우측

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

보수

물량

수하3교(상행선) 보수보강도

부재
물량

A1 P1

성남 장호원

성남 장호원

22

ID : 수하3교 (상행선)  거더내부 S1-G3



좌측

상부

하부

우측

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

보수

물량

수하3교(상행선) 보수보강도

부재
물량

P1 P2

성남 장호원

성남 장호원

23

ID : 수하3교 (상행선)  거더내부 S2-G3



좌측

상부

하부

우측

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

보수

물량

수하3교(상행선) 보수보강도

부재
물량

P2 A2

성남 장호원

성남 장호원

24

ID : 수하3교 (상행선)  거더내부 S3-G3



G1
G2

G3

G1 G2
G3

장호원

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

보수

물량

수하3교(상행선) 보수보강도

부재
물량

ID : 수하3교 (상행선)  격벽

25



장호원

2

1

평면

정면 좌측면

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

보수

물량

수하3교(상행선) 보수보강도

부재
물량

26

ID : 수하3교 (상행선)  교대 A1

2

3

4

1

0.1 0.8 m1 0.80

1.5 2.0 m1 2.00

4

3

0.1 0.5 m1 0.50

0.1 1.0 m1 1.00

유지

실란트 충진

표면처리

표면처리

표면처리

교량받침

교대

교대

교대

0.30

3.00

0.19

0.38

하자

하자

유지



장호원

우측면 정면

평면

2

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

보수

물량

수하3교(상행선) 보수보강도

부재
물량

27

ID : 수하3교 (상행선)  교대 A2

2

3

4

5

1 0.1 2.0 m1 2.00

1.5 2.0 ㎡1 3.00

6

7

8

1.0 1.0 ㎡1 1.00

0.1 1.0 m1 1.00

0.1 2.0 m1 2.00

9

0.5 0.1 ㎡1 0.05

7

1.5 2.0 ㎡1 3.00

8

0.1 0.1 ㎡1 0.01

9

1.0 1.5 ㎡1 1.50

하자

유지

표면처리

표면처리

표면처리

교대

교대

교대

단면보수+방청

재도장교량받침

교대교대

교대

표면처리

교대

단면보수교대

단면보수교대

표면처리

0.75

1.13

0.38

0.38

0.75

0.08

4.50

0.02

2.25

하자

하자

하자

하자

하자
T=30mm

하자
T=10mm

하자
T=10mm



1

전면

배면

장호원

좌측면 우측면

3

2

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

보수

물량

수하3교(상행선) 보수보강도

부재
물량

ID : 수하3교 (상행선)  교각 P1

28

3

1 0.1 1.0 m1 1.00

2 0.1 1.0 m1 1.00

0.1 1.0 m1 1.00

5

4

6

4 0.1 1.0 m1 1.00

5 0.1 0.5 1 0.05

6 0.1 1.0 m1 1.00

㎡

하자

유지

표면처리

표면처리

표면처리

표면처리

표면처리

재도장교량받침

교각

교각

교각

교각

교각

0.38

0.38

0.38

0.38

0.75

0.38

하자

하자

하자

하자



6
5

3

8

7

전면

배면

장호원

좌측면 우측면

2

1

4

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

보수

물량

수하3교(상행선) 보수보강도

부재
물량

29

ID : 수하3교 (상행선)  교각 P2

3

1 0.1 1.2 m1 1.20

2 0.1 1.3 m1 1.30

0.1 1.5 m1 1.50

4 0.1 1.5 m1 1.50

9

7

5 0.2 0.3 m1 0.30

6 0.2 0.3 m3 0.90

0.1 1.0 m1 1.00

8 0.1 0.6 m1 0.60

9
10

11

0.1 ㎡1 0.0111

0.5 ㎡1 0.1010

0.5 ㎡1 0.150.3

0.2

0.1

하자

유지

유지

표면처리

표면처리

표면처리

교각 표면처리

표면처리

표면처리

표면처리

표면처리

단면보수+방청

재도장교량받침

재도장교량받침

교각

교각

교각

교각

교각

교각

교각

교각

0.45

0.49

0.56

0.56

0.11

0.34

0.38

0.23

0.02

0.15

0.23

하자

하자

하자

하자

하자

하자

하자

하자
T=30mm



수하 교 하2). 3 ( )



보수 수량 집계 하자보수( )

부재명 보수방안 보수 수량 단위 도면번호 비고

바닥판하면

표면처리 105.00 ㎡ 4,5,6 하자보수

단면보수 방청+ (T=30mm) 0.67 ㎡ 5 하자보수

단면보수 (T=10mm) 2.25 ㎡ 4,5 하자보수

교대 표면처리 7.17 ㎡ 26,27 하자보수

교각 표면처리 40.54 ㎡ 28,29 하자보수

방호벽 표면처리 2.63 ㎡ 2 하자보수



보수 수량 집계 유지보수( )

부재명 보수방안 보수 수량 단위 도면번호 비고

거더외부 재도장 0.38 ㎡ 7,10,13 유지보수

교대 실란트 충진 3.00 m 27 유지보수

받침장치

표면처리 0.38 ㎡ 28 유지보수

재도장 0.06 ㎡ 27 유지보수

배수시설 청소 12.00 EA 1,2.3 유지보수



2

3

4

5

성 남성 남

장호원

P2 A2

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

물량

수하3교(하행성) 보수보강도

부재 보수

물량

ID : 수하3교 (하행선)  바닥판 상면 S1

성남 장호원

01

A1 P1

1

2

3

주의관찰 0.1 0.5 m15 2.81

0.1 0.3 m13 1.46

유지

1
2

3

청소 ea4 4.00

유지

유지

신축이음

신축이음

배수구

주의관찰

7.50

3.90

4.00



2

3

4

5

1

2

성 남

P2

성 남

장호원

P2 A2

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

물량

수하3교(하행성) 보수보강도

부재 보수

물량

ID : 수하3교 (하행선)  바닥판 상면 S2

성남 장호원

02

P1 P2

2

3

1

0.2 1.0 1.00m1

0.2 2.0 2.00m3 2.25

0.38

3

4.00ea4 4.00

표면처리

청소

방호벽

방호벽

배수구

표면처리

유지

유지

유지



3

5

4

2

장호원

P2 A2

성 남

장호원

P2 A2

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

물량

수하3교(하행성) 보수보강도

부재 보수

물량

ID : 수하3교 (하행선)  바닥판 상면 S3

03

P2 A2

성남 장호원

1

2

3

1 2

0.1 0.3 m7 0.79

0.1 0.5 m5 0.94

3

ea4 4.00

주의관찰 유지

청소

유지

유지

신축이음

신축이음

배수구

주의관찰

2.10

2.50

4.00



성 남성 남

장호원

P2 A2

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

물량

수하3교(하행성) 보수보강도

부재 보수

물량

ID : 수하3교 (하행선)  바닥판 하면 S1

성남 장호원

A1 P1

04

1 0.3 0.5 ㎡1 0.23

2 30.0 0.5 ㎡1 22.50

1

2

하자

하자

단면보수+방청바닥판

바닥판 표면처리

0.15

15.0

T=30mm



성 남

P2

성 남

장호원

P2 A2

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

물량

수하3교(하행성) 보수보강도

부재 보수

물량

ID : 수하3교 (하행선)  바닥판 하면 S2

P1 P2

성남 장호원

05

1

2

3

1

1.0 0.3 ㎡1 0.452

40.0 1.0 ㎡1 60.0

3 1.0 1.5 ㎡1 2.25

하자

단면보수+방청바닥판

바닥판 표면처리

단면보수바닥판

0.30

40.0

1.50

하자
T=30mm

하자
T=10mm



장호원

P2 A2

성 남

장호원

P2 A2

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

물량

수하3교(하행성) 보수보강도

부재 보수

물량

ID : 수하3교 (하행선)  바닥판 하면 S3

06

성남 장호원

P2 A2

1

1 30.0 0.5 ㎡1 22.5 하자바닥판 표면처리 15.0



좌측

하부

우측

성남 장호원

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

물량

수하3교(하행성) 보수보강도

부재 보수

물량

ID : 수하3교 (하행선)  거더외부 S1-G1

07

성남 장호원

A1 P1

1 0.1 0.2 ㎡6 0.18

1

유지재도장거더 0.12



좌측

하부

우측

성남 장호원

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

물량

수하3교(하행성) 보수보강도

부재 보수

물량

08

ID : 수하3교 (하행선)  거더외부 S2-G1

성남 장호원

P1 P2



좌측

우측

하부

성남 장호원

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

물량

수하3교(하행성) 보수보강도

부재 보수

물량

09

ID : 수하3교 (하행선)  거더외부 S3-G1

성남 장호원

P2 A2



좌측

하부

우측

성남 장호원

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

물량

수하3교(하행성) 보수보강도

부재 보수

물량

10

ID : 수하3교 (하행선)  거더외부 S1-G2

A1 P1

성남 장호원

1

2

3

1 0.2 0.3 ㎡1 0.09

2 0.1 0.1 ㎡4 0.06

3 0.1 0.5 ㎡3 0.23

유지

유지

유지

재도장거더

재도장거더

재도장거더

0.06

0.04

0.15



좌측

하부

우측

성남 장호원

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

물량

수하3교(하행성) 보수보강도

부재 보수

물량

ID : 수하3교 (하행선)  거더외부 S2-G2

P1 P2

11

성남 장호원



좌측

우측

하부

성남 장호원

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

물량

수하3교(하행성) 보수보강도

부재 보수

물량

P2 A2

ID : 수하3교 (하행선)  거더외부 S3-G2

12

성남 장호원



좌측

하부

우측

성남 장호원

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

물량

수하3교(하행성) 보수보강도

부재 보수

물량

A1 P1

ID : 수하3교 (하행선)  거더외부 S1-G3

13

성남 장호원

1

1 0.1 0.2 ㎡8 0.24 유지재도장거더 0.16



좌측

하부

우측

성남 장호원

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

물량

수하3교(하행성) 보수보강도

부재 보수

물량

P1 P2

ID : 수하3교 (하행선)  거더외부 S2-G3

14

성남 장호원



좌측

우측

하부

성남 장호원

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

물량

수하3교(하행성) 보수보강도

부재 보수

물량

P2 A2

ID : 수하3교 (하행선)  거더외부 S3-G3

15

성남 장호원



좌측

상부

하부

우측

성남 장호원

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

물량

수하3교(하행성) 보수보강도

부재 보수

물량

성남 장호원

A1 P1

16

ID : 수하3교 (하행선)  거더내부 S1-G1



성남 장호원

좌측

상부

하부

우측

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

물량

수하3교(하행성) 보수보강도

부재 보수

물량

성남 장호원

P1 P2

17

ID : 수하3교 (하행선)  거더내부 S2-G1



좌측

상부

하부

우측

성남 장호원

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

물량

수하3교(하행성) 보수보강도

부재 보수

물량

성남 장호원

P2 A2

18

ID : 수하3교 (하행선)  거더내부 S3-G1



성남 장호원

좌측

상부

하부

우측

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

물량

수하3교(하행성) 보수보강도

부재 보수

물량

A1 P1

성남 장호원

19

ID : 수하3교 (하행선)  거더내부 S1-G2



성남 장호원

좌측

상부

하부

우측

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

물량

수하3교(하행성) 보수보강도

부재 보수

물량

P1 P2

성남 장호원

20

ID : 수하3교 (하행선)  거더내부 S2-G2



성남 장호원

좌측

상부

하부

우측

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

물량

수하3교(하행성) 보수보강도

부재 보수

물량

P2 A2

성남 장호원

21

ID : 수하3교 (하행선)  거더내부 S3-G2



성남 장호원

좌측

상부

하부

우측

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

물량

수하3교(하행성) 보수보강도

부재 보수

물량

A1 P1

성남 장호원

22

ID : 수하3교 (하행선)  거더내부 S1-G3



성남 장호원

좌측

상부

하부

우측

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

물량

수하3교(하행성) 보수보강도

부재 보수

물량

P1 P2

성남 장호원

23

ID : 수하3교 (하행선)  거더내부 S2-G3



성남 장호원

좌측

상부

하부

우측

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

물량

수하3교(하행성) 보수보강도

부재 보수

물량

P2 A2

성남 장호원

24

ID : 수하3교 (하행선)  거더내부 S3-G3



G1 G2
G3

G1
G2

G3

장호원

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

물량

수하3교(하행성) 보수보강도

부재 보수

물량

ID : 수하3교 (하행선)  격벽

25



정면우측면

장호원

평면

3

1

4

1

2

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

물량

수하3교(하행성) 보수보강도

부재 보수

물량

26

ID : 수하3교 (하행선)  교대 A1

1

2

3

4

0.2 1.5 m1 0.56

0.1 1.5 m1 0.56

0.5 1.0 ㎡1 0.75

0.5 1.0 ㎡1 0.75

하자

하자

하자

하자

표면처리교대

표면처리교대

표면처리교대

표면처리교대

1.50

1.50

0.50

0.50



장호원

1

2

3

정면 좌측면

평면

5

4

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

물량

수하3교(하행성) 보수보강도

부재 보수

물량

27

ID : 수하3교 (하행선)  교대 A2

1

2

3

4

5

0.2 0.6 m1 0.23

6

0.1 0.4 ㎡1 0.06

0.1 1.0 m2 0.75

0.2 0.5 m1 0.19

2.0 m1 4.50

0.2 1.5 ㎡1 0.45

7 1.5 1.5 ㎡1 3.38

8 0.3 4.0 ㎡1 1.80

하자

하자

하자

유지

유지

유지

하자

유지

표면처리교대

표면처리교대

표면처리교대

재도장교량받침

실란트충진교대

주의관찰교대

표면처리교대

주의관찰교대

0.60

0.04

2.00

0.50

2.00

0.30

2.25

1.20



1

2

6

장호원

3

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

물량

수하3교(하행성) 보수보강도

부재 보수

물량

1

2

3

4

5

0.1 2.0 m1

6

0.1 1.0 m1

0.1 1.5 m1

0.1 1.5 m1

0.1 2.5 m1

0.75

0.38

0.56

0.56

0.94

7

8

9

10

11

12

0.1 0.5 m2 0.38

2.5 3.0 ㎡1

8

7

11

12

0.1 0.2 m1 0.08

0.1 0.2 m4 0.30

3.0 2.0 ㎡1

2.5 3.0 ㎡1

ID : 수하3교 (하행선)  교각 P1

28

하자

하자

하자

하자

하자

하자

하자

하자

하자

하자

하자

하자

0.3 0.5 ㎡1

표면처리교각

표면처리교각

표면처리교각

표면처리교각

표면처리교각

표면처리교각

표면처리교각

표면처리교각

표면처리교량받침

표면처리교량받침

표면처리교각

표면처리교각

2.00

1.00

1.50

1.50

2.50

1.00

7.50

0.20

0.80

6.00

7.50

0.15 0.23

11.25

9.00

11.25



장호원

4

손  상  물  량  표

번호 보수방안

손상현황

비 고

례

범

도 면 번 호

발   주   처

폭

(mm)

길이

(m)

너비

(m)
단위개소

K
E
Y
P
L
A
N

S
E
C
T
I
O
N

용   역   명

도   면   명

수원국토관리사무소

부 식

열 화

좌굴, 변형

침 하

퇴적물백 태

박리, 파손

망상균열

철근노출

누수, 습윤부

펀치, 공동

균  열 재료분리

물고임, 결빙

기 타

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정

밀안전점검 및 성능평가용역

물량

수하3교(하행성) 보수보강도

부재 보수

물량

1

2

3

0.1 2.0 m1

0.1 2.5 m1

0.1 2.0 m1

4

5

6

0.1 2.5 m1

0.1 2.5 m1

0.1 2.5 m1

0.75

0.94

0.75

0.94

0.94

0.94

ID : 수하3교 (하행선)  교각 P2

29

하자

하자

하자

하자

하자

하자

표면처리교각

표면처리교각

표면처리교각

표면처리교각

표면처리교각

표면처리교각

2.00

2.50

2.00

2.50

2.50

2.50



이호육교3).



보수 수량 집계
부재명 보수방안 보수 수량 단위 도면번호 비고

거더

표면처리 5.58 ㎡ 3,4,5

주입보수 2.25 ㎡ 4,5

단면보수 (T=10mm) 1.89 ㎡ 3,4,5

단면보수 (T=20mm) 0.53 ㎡ 5

단면보수 방청+ (T=50mm) 0.21 ㎡ 3,5

가로보 단면보수 방청+ (T=30mm) 0.05 ㎡ 5

교대

표면처리 470.48 ㎡ 6

주입보수 1.50 m 6

단면보수 (T=10mm) 38.81 ㎡ 6

단면보수 방청+ (T=30mm) 4.74 ㎡ 6

청소 18.78 ㎡ 6

받침장치 교체 18.00 EA 6

신축이음 청소 40.50 m 1

배수시설 청소 5.00 EA 1,2

방호벽
표면처리 2.78 ㎡ 1

단면보수 22.50 ㎡ 1



ID : 이호육교 바닥판상면(S1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ea1 1.00

여 주 강 천

A1 A2

S1

A1 A2

5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

13 청소
1ea

15 주의관찰
0.5X4.0 ,2ea

16 주의관찰
0.2/0.4 ,30ea

4

3 주의관찰
0.2/0.4 ,23ea

2 청소
1ea

17 주의관찰

0.2/0.4 ,12ea

13 주의관찰
0.2/0.4 ,10ea

7 단면보수
0.5X30.0

6 표면처리

0.1/1.5
8 표면처리

0.1/1.2
9 표면처리

0.1/1.0 ,2ea

10 표면처리
0.1/1.2

11 표면처리
0.1/0.8

12 표면처리
0.1/0.4

0.2 0.4 23 m 3.45

주의관찰
0.2/0.4 ,15ea

0.2 0.4 15 m 2.25

5 청소
1ea

ea1 1.00

0.0

0.1 1.5 1 m 0.56

0.5 30.0 ㎡1 22.5

0.1 1.2 1 m 0.56

0.1 1.0 2 m 0.75

0.1 1.2 1 m 0.45

0.1 0.8 1 m 0.30

0.1 0.4 1 m 0.15

0.2 0.4 10 m 1.50

ea1 1.00

0.5 4.0 ㎡2 6.00

0.2 0.4 30 m 4.50

0.2 0.4 12 m 1.80

01

18 청소
L=9.0m

19 청소
L=6.0m

1 청소
L=9.0m

20 청소
1ea

18 9.0 1 m 13.50

19 9.0 1 m 13.50

20

9.0 1 m 13.50 유지

1 ea 1.00

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

신축이음

배수구

신축이음

신축이음

배수구

방호벽

방호벽

방호벽

방호벽

방호벽

방호벽

방호벽

신축이음

신축이음

신축이음

신축이음

신축이음

신축이음

배수구

배수구

청소

청소

주의관찰

주의관찰

표면처리

표면처리

표면처리

표면처리

표면처리

표면처리

단면보수

주의관찰

주의관찰

주의관찰

청소

청소

주의관찰

청소

청소

청소

1.00

9.20

6.00

1.00

1.50

15.0

1.50

2.00

1.20

0.80

0.40

4.00

1.00

4.00

12.0

4.80

9.00

9.00

9.00

1.00

T=10mm



ID : 이호육교 바닥판하면(S1)

1

A1 A2

S1

A1 A2

G9

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

G1

여 주 강 천

02

1 청소
1ea

1 ea 1.00 유지배수구 청소 1.00



ID : 이호육교 거더,가로보(S1)-1

1

2

A1 A2

S1

A1 A2

G1

G2

G3

2 단면보수
0.2X0.2 (T=10mm)

1 단면보수+방청
0.2X0.7 (T=70mm)

0.2 0.7 ㎡1 0.21

0.2 0.2 ㎡1 0.06

여 주 강 천

03

3 단면보수
0.5x0.3

4 0.1/0.5 x7EA

8 표면처리
0.5x0.5

5 0.1/0.5 x7EA

6 0.1/0.5 x7EA

7 단면보수
0.1x0.3 (T=10mm)

3

4

0.5 0.3 ㎡1 0.23

0.1 0.5 m7 1.31

5

6

0.1 0.5 m7 1.31

0.1 0.5 m7 1.31

7 0.2 0.2 ㎡1 0.06

8 0.2 0.2 ㎡1 0.06

유지

유지

유지

유지

거더 단면보수+방청

거더 단면보수

거더 단면보수

거더 표면처리

거더 표면처리

거더 표면처리

거더 단면보수

거더 표면처리

0.14

0.04

0.15

3.50

3.50

3.50

0.04

0.04

표면처리

표면처리

표면처리

유지
T=50mm

유지
T=10mm

유지
T=10mm

유지
T=10mm



1

2

3

A1 A2

S1

A1 A2

G4

G5

G6

2 단면보수
0.2X0.2 (T=10mm)

3 단면보수
0.1X0.1 ,2ea (T=10mm)

여 주 강 천

1 단면보수
0.2X0.2 (T=10mm)

0.2 0.2 ㎡1 0.06

0.2 0.2 ㎡11 0.06

0.1 0.1 ㎡2 0.03

ID : 이호육교 거더,가로보(S1)-2

04

4 표면처리
0.1x0.5

5 단면보수
1.0x0.5

6 0.3/0.5

4

5

6

0.1 0.5 ㎡11 0.08

1.0 0.5 ㎡11 0.75

0.3 0.5 m1 0.75

7 단면보수
0.2x0.2 (T=10mm)

7 0.2 0.2 ㎡1 0.06

유지

유지

거더 단면보수

거더 단면보수

거더 단면보수

거더 표면처리

거더 단면보수

거더 주입보수

거더 단면보수

0.04

0.04

0.02

0.05

0.50

0.50

0.04

주입보수

유지
T=10mm

유지
T=10mm

유지
T=10mm

유지
T=10mm

유지
T=10mm



1

2

3

4

5

A1 A2

S1

G7

G8

G9

A1 A2

1 단면보수
0.2X0.2 (T=10mm)

2 단면보수
0.2X0.2 (T=10mm)

0.2 0.2 ㎡11 0.06

0.2 0.2 ㎡11 0.06

3 단면보수
0.2X0.2 (T=10mm) 4 단면보수

0.3X0.5 (T=15mm)

5 단면보수
0.2X0.2 (T=10mm)

0.2 0.2 ㎡11 0.06

0.3 0.5 ㎡11 0.23

0.2 0.2 ㎡11 0.06

여 주 강 천

ID : 이호육교 거더,가로보(S1)-3

05

6 단면보수+방청
0.1x0.1

7 0.3/0.5 x2EA

8 단면보수
0.1x0.5

9 단면보수
0.3x0.2

10 단면보수
0.1x0.5

11 단면보수+방청
0.1x0.2

12 단면보수
0.5x0.4 (T=20mm) 13 단면보수

0.1x0.2 (T=10mm)

14 단면보수
0.1x0.5 (T=10mm)

15 표면처리
1.0x1.0

6

7

8

9

10

0.1 0.1 ㎡11 0.02

0.3 0.5 m2 1.50

0.1 0.50 ㎡11 0.08

0.3 0.2 ㎡11 0.09

0.1 0.5 ㎡11 0.08

11

12

13

14

15

0.1 0.2 ㎡11 0.02

0.5 0.4 ㎡11 0.30

0.1 0.2 ㎡11 0.03

0.1 0.5 ㎡11 0.08

1.0 1.0 ㎡11 1.50

유지

유지

거더 단면보수

거더 단면보수

거더 단면보수

거더 단면보수

거더 단면보수

거더 단면보수+방청

거더 주입보수

거더 단면보수

거더 단면보수

거더 단면보수

가로보 단면보수+방청

거더 단면보수

거더 단면보수

거더 단면보수

거더 표면처리

0.04

0.04

0.04

0.15

0.04

0.01

1.00

0.05

0.06

0.05

0.02

0.20

0.02

0.05

1.00

주입보수

유지
T=10mm

유지
T=10mm

유지
T=10mm

유지
T=20mm

유지
T=10mm

유지
T=30mm

유지
T=10mm

유지
T=10mm

유지
T=10mm

유지
T=30mm

유지
T=20mm

유지
T=10mm

유지
T=10mm



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ea9

0.2 1.0 ㎡1

0.2 0.5 ㎡1

0.2 1.0 ㎡1

6.0 25.0 ㎡1

0.2 3.6 m1

9.00

225.0

1.35

A1 A2

S1

ID : 이호육교 교대 (A1,A2)

A1 전면우측면 좌측면

교량받침면

A2 전면좌측면 우측면

Sh8 Sh1Sh2Sh3Sh4Sh5Sh6Sh7Sh9

Sh2 Sh9Sh8Sh7Sh6Sh5Sh4Sh3Sh1

1 교체
9ea

3 표면처리
0.5X1.0

4 표면처리
1.0X1.0

5 표면처리
0.1X0.5 8 표면처리

0.2X1.02 표면처리
1.5X1.5

6 표면처리
0.2X1.0

7 표면처리
0.2X0.5

13 표면처리
1.5X1.0

14 단면보수
0.3X0.1 (T=10mm)

15 단면보수+방청
1.0X1.5

16 단면보수+방청
0.5X0.5

17 0.2/0.5

18 0.3/1.0

11 교체
9ea

12 청소
25.0X0.5

9 표면처리
6.0X25.0

19 표면처리
6.0X25.0

교량받침면

10 0.2/3.6

1.5 1.5 ㎡1

0.5 1.0 ㎡1

1.0 1.0 ㎡1

0.1 0.5 ㎡1

0.30

0.15

0.30

3.38

0.75

1.50

0.75

ea9 9.00

1.5 1.0 ㎡1 2.25

0.3 0.1 ㎡1 0.05

25.0 0.5 ㎡1 18.75

1.0 1.5 ㎡1 2.25

0.5 0.5 ㎡1 0.38

0.2 0.5 m1 0.19

0.3 1.0 m1 1.50

6.0 25.0 ㎡1 225.0

06

21 표면처리
0.5X1.0

24 0.2/1.5 x3EA 25 0.2/1.5

26 0.1/2.5

22 단면보수+방청
1.0x0.5 (T=10mm)

23 단면보수+방청
0.5x0.3 (T=15mm)

20 교체
0.5x0.2

20

21

22

23

24

25

26

0.2 1.5 m3

0.2 1.5 m1

0.1 2.5 m1

0.5 0.2 ㎡1

0.5 1.0 ㎡1

1.0 0.5 ㎡1

0.5 0.3 ㎡1

1.69

0.56

0.94

0.15

0.75

0.75

0.23

28 단면보수+방청
0.1x0.1

29 단면보수+방청
0.5x1.5 (T=20mm)

30 표면처리
1.0x1.0

27 단면보수
25.0x1.0

31 표면처리
1.0x1.0

33 0.1/3.5 x2EA

27 1.0 25.0 ㎡1 37.50

32 단면보수
1.5x0.5

34 단면보수
0.3x0.3

28 0.1 0.1 ㎡1 0.02

29 0.5 1.5 ㎡1 1.13

30 1.0 1.0 ㎡1 1.50

31 1.0 1.0 ㎡1 1.50

32 1.5 0.5 ㎡1 1.13

34 0.3 0.3 ㎡1 0.14

33 0.1 3.5 m2 2.63

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

교대

받침 교체

교대 단면보수

받침 교체

교대 단면보수

교대 단면보수

교대 단면보수+방청

교대 단면보수+방청

교대 단면보수+방청

교대 단면보수+방청

교대 단면보수+방청

교대 단면보수+방청

받침 교체

교대 표면처리

교대 표면처리

교대 표면처리

교대 표면처리

교대 표면처리

교대 표면처리

교대 표면처리

교대 표면처리

교대 표면처리

교대 표면처리

교대 표면처리

교대 표면처리

교대 표면처리

교대 표면처리

교대 표면처리

교대 표면처리

교대 표면처리

교대 표면처리

교대 주입보수

교대 단면보수

교대 청소

9.00

150.0

3.60

0.20

0.10

0.20

2.25

0.50

1.00

0.50

9.00

1.50

0.03

12.5

1.50

0.25

0.50

1.00

150.0

4.50

1.50

2.50

0.10

0.50

0.50

0.15

25.00

0.01

0.75

1.00

1.00

0.75

0.09

7.00

주입보수

표면처리

표면처리

표면처리

표면처리

표면처리표면처리

표면처리

유지
T=10mm

유지
T=10mm

유지
T=30mm

유지
T=30mm

유지
T=10mm

유지
T=10mm

유지
T=30mm

유지
T=30mm

유지
T=30mm

유지
T=30mm



오천터널 상4). ( )



보수 수량 집계

부재명 보수방안 보수 수량 단위 도면번호 비고

라이닝 천단부

표면보수 1.09 ㎡ 8

단면보수 (T=10mm) 0.21 ㎡ 9,17

라이닝 측벽부 타일 재시공 46.00 EA 1~6,17

사면 사면보호공 설치 1.0 식 40

공동구

덮개 재설치 63.00 EA 19~21,25,29~36

단면보수 (T=10mm) 4.35 ㎡ 19~21,24,25,30,33~35

단면보수 방청+ (T=30mm) 0.12 ㎡ 26

배수시설
청소 12.00 EA 22,24,26,28,30,32,34

청소 337.11 ㎡ 19~36

포장부 재포장 3,199.00 ㎡ 19~36

소화시설 재설치 1.0 EA 04



ID : 오천터널(상) 천단부 SPAN 1 ~ SPAN 3

01

1 주의관찰 4.0 6.0 ㎡

1

2

1

L
C

3

4

2

3

주의관찰 4.0 9.0 ㎡

1

주의관찰 ea

12

이 천

1

32

1

0 1

2
3

4

1

2

3

1

2

3

서 울

4

4 주의관찰 0.5 1.0 ㎡

1

유지

5

5 타일 재시공 ea

2

2.00 유지

유지

유지

유지24.00

36.00

12.00

0.50

2.00

S01~02

S02

S02

S02

S02

측벽

천단

측벽

측벽

측벽

24.00

36.00

12.00

0.50



ID : 오천터널(상) 천단부 SPAN 4 ~ SPAN 6

02

1

2

3

4

653 4

1

1

2

3

3
2

2

3

1

주의관찰

타일 재시공

주의관찰

ea22

ea1

ea7

1.00

7.00

2

1

L
C

3

4

이 천 서 울

4

4 주의관찰 1.5 5.0 ㎡1 유지

5

5 타일 재시공 ea1 1.00 유지

6

6 주의관찰 ea2 유지

7

7 타일 재시공 ea1 1.00 유지

S04

S04

S04

S06

S04

S04

S04

22.00

1.00

7.00

7.50

1.00

2.00

1.00

측벽

측벽

측벽

천단

측벽

측벽

측벽

유지

유지

유지

22.00

7.50

2.00



ID : 오천터널(상) 천단부 SPAN 7 ~ SPAN 9

03

1

1

98

1

6 7

1

2

3

1

타일 재시공 2.00ea2 2.00

2

1

L
C

3

4

4
3

2

이 천 서 울

2

2 주의관찰 1.5 5.0 7.50㎡1 유지

3

3 타일 재시공 1.00ea1 1.00 유지

S08

S07

S08

측벽

천단

측벽

유지

7.50



ID : 오천터널(상) 천단부 SPAN 10 ~ SPAN 12

04

1

2

3

4

5

12119 10

1

2

3

1

2 3
4

5

주의관찰

주의관찰

주의관찰

재설치

주의관찰

ea 1.001.00

ea 2.00

ea 1.001.00

ea 1.001.00

ea 1.001.00

2

1

L
C

3

4

11
4

3
2

이 천 서 울

6

6 타일 재시공 ea 2.00 유지

S10

S10

S11

측벽

측벽

측벽

S12

S12

S11

부대

측벽

측벽

유지

유지

유지

유지

유지11

2

11

11

11

2

1.001.00

2.00

1.001.00

1.001.00

1.001.00

2.00



ID : 오천터널(상) 천단부 SPAN 13 ~ SPAN 15

05

1

2

타일 재시공

주의관찰

ea

ea

21.00

3.00

151412 13

1

2

3

1

2

2

1

L
C

3

4

11
4

3
2

이 천 서 울

3

3 타일 재시공 ea 12.00

21.00

3.00

12.00

21

3

12

S14 측벽

S15

S15

측벽

측벽 유지

유지

유지



ID : 오천터널(상) 천단부 SPAN 16 ~ SPAN 18

06

1

2

3

181715 16

1

2

3 1

2

3

주의관찰

타일 재시공

주의관찰

1.00ea2

1.00ea5

1.00ea2

2.00

5.00

2.00

2

1

L
C

3

4

11
4

3
2

이 천 서 울

S16 측벽

S18

S18

측벽

측벽 유지

유지

유지



ID : 오천터널(상) 천단부 SPAN 19 ~ SPAN 21

07

1

2

212018 19

1

2

3
1

2

주의관찰

주의관찰

ea3

0.1 0.1 ㎡11

3.00

0.01

2

1

L
C

3

4

11
4

3
2

이 천 서 울

3

3 주의관찰 ea4 4.00

S19 측벽

S21

S20

측벽

측벽 유지

유지

유지3.00

0.01

4.00

T=10mm



ID : 오천터널(상) 천단부 SPAN 22 ~ SPAN 24

08

1

2

3

표면보수

주의관찰

표면보수

242321 22

1

2

3

1

2

3

0.1 1.7 m1

0.1 0.1 ㎡1

0.2 1.2 m1

0.64

0.01

0.45

2

1

L
C

3

4

11
4

3
2

이 천 서 울

S23 천단

S23

S24

측벽

천단 유지

유지1.70

0.01

1.20

유지
T=10mm



ID : 오천터널(상) 천단부 SPAN 25 ~ SPAN 27

09

1 단면보수 0.2 0.6 ㎡1

272624 25

1

2

3

1

0.18

2

1

L
C

3

4

11
4

3
2

이 천 서 울

S25 천단 0.12 유지
T=10mm



ID : 오천터널(상) 천단부 SPAN 28 ~ SPAN 30

10

302927 28

1

2

3

2

1

L
C

3

4

11
4

3
2

이 천 서 울

상태양호



ID : 오천터널(상) 천단부 SPAN 31 ~ SPAN 33

11

333230 31

1

2

3

2

1

L
C

3

4

4
1

3
2

이 천 서 울

상태양호



ID : 오천터널(상) 천단부 SPAN 34 ~ SPAN 36

12

1

2

주의관찰

주의관찰

363533 34

1

2

3

1

2

0.2 0.3 ㎡1 0.06

ea1 1.00

2

1

L
C

3

4

4
1

3
2

이 천 서 울

S36

S34

측벽

측벽 유지

0.06

1.00

유지
T=10mm



ID : 오천터널(상) 천단부 SPAN 37 ~ SPAN 39

13

393836 37

1

2

3

2

1

L
C

3

4

4
1

3
2

이 천 서 울

상태양호



ID : 오천터널(상) 천단부 SPAN 40 ~ SPAN 42

14

1 주의관찰

424139 40

1

2

3

3

0.1 0.3 ㎡1 0.03

2

1

L
C

3

4

4
1

3
2

이 천 서 울

S42 측벽 0.03 유지
T=10mm



ID : 오천터널(상) 천단부 SPAN 43 ~ SPAN 45

15

1

454442 43

1

2

3
2

0.1 0.2 ㎡ 0.02

2

1

L
C

3

4

4
1

3
2

이 천 서 울

주의관찰S42 측벽 1 0.02 유지
T=10mm



ID : 오천터널(상) 천단부 SPAN 46 ~ SPAN 48

16

484745 46

1

2

3

2

1

L
C

3

4

4
1

3
2

이 천 서 울

상태양호



ID : 오천터널(상) 천단부 SPAN 49 ~ SPAN 51

17

1

2

3

주의관찰

단면보수

주의관찰

ea2

515048 49

1

2

3

1

2 3

0.1 0.2 ㎡1

0.1 0.1 ㎡1

2.00

0.03

0.01

2

1

L
C

3

4

4
1

3
2

이 천 서 울

4

4 타일 재시공 ea1 1.00

S49 천단

S49 측벽 유지

S51 측벽

S49 측벽 유지

2.00

0.02

0.01

1.00

유지
T=10mm

유지
T=10mm



ID : 오천터널(상) 천단부 SPAN 52 ~ SPAN 54

18

5351 52

1

2

3

53

2

1

L
C

3

4

4
1

3
2

이 천 서 울

상태양호



ID : 오천터널(상) 포장부 SPAN 1 ~ SPAN 3

19

1

2

1

L
C

3

4

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

청소 0.2 6.0 ㎡1

재포장 14.0 m1

0.5 6.0 ㎡1

덮개 재설치 ea1

0.2 9.0 ㎡1

재포장 0.6 m1

1.9 m

1.0 m

0.5 m

재포장 0.9 1.7 ㎡1

재포장 1.0 2.4 ㎡2

재포장 0.1 6.0 ㎡1

단면보수 0.2 0.1 ㎡1

0.5 9.0 ㎡1

0.2 9.0 ㎡1

0.5 9.0 ㎡1

청소

청소

재포장

재포장

재포장

청소

청소

청소

1

1

1

1.80

21.00

4.50

1.00

2.70

0.90

2.85

1.50

0.75

2.30

7.20

0.90

0.03

6.75

2.70

6.75

1

320 1

1

2

3
4

5 15

6

7

8

9

10

11

12

13

14 16

이 천 서 울

17

17 덮개 재설치 ea2 2.00

유지S01 배수시설

유지S01 포장

유지S01

유지S01 공동구

유지S02

유지S02 포장

유지S02 포장

유지S02 포장

유지S02 포장

유지S02 포장

유지S02 포장

유지S02 포장

S02 공동구

유지S02

유지S03

유지S03

유지S01 공동구

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

1.20

14.00

3.00

1.00

1.80

0.60

1.90

1.00

0.50

1.53

4.80

0.60

0.02

4.50

1.80

4.50

2.00

유지
T=10mm



ID : 오천터널(상) 포장부 SPAN 4 ~ SPAN 6

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

653 4
1

2

3
4

5 96

7

8 11

10

단면보수

청소

청소

재포장

청소

덮개 재설치

주의관찰

재포장

청소

청소

청소

0.1 0.2 ㎡1

0.3 9.0 ㎡1

0.6 9.0 ㎡1

ea1

0.3 9.0 ㎡1

0.9 0.1 ㎥1

0.9 1 m

0.6 9.0 ㎡1

0.3 9.0 ㎡1

0.1 0.1 ㎡1

0.6 9.0 ㎡1

0.03

4.05

8.10

1.00

4.05

0.10

1.35

8.10

4.05

0.02

8.10

2

1

L
C

3

4

이 천 서 울

S04 공동구

유지S04

유지S04

유지S04 공동구

유지S05

유지S05

유지S05 포장

유지S05

유지S06

유지S06 포장

유지S06

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

0.02

2.70

5.40

1.00

2.70

0.10

0.90

5.40

2.70

0.01

5.40

유지
T=10mm



ID : 오천터널(상) 포장부 SPAN 7 ~ SPAN 9

21

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

986 7

1

2

3 4

5

6

97 8

10

11

12

13

단면보수

주의관찰

청소

재포장

청소

청소

덮개 재설치

주의관찰

청소

청소

주의관찰

덮개 재설치

청소

0.3 9.0 ㎡1

0.6 9.0 ㎡1

ea2

1.0 3.4 m1

0.3 9.0 ㎡1

0.6 9.0 ㎡1

1.0 7.0 m1

ea1

1.0 1.0 m1

0.3 9.0 ㎡1

0.6 9.0 ㎡1

0.1 0.4 ㎡1

0.1 0.2 ㎡1

4.05

8.10

2.00

3.40

4.05

8.10

7.00

1.00

1.00

4.05

8.10

0.06

0.03

2

1

L
C

3

4

이 천 서 울

14

14 덮개 재설치 ea1 1.00

유지S07

유지S07

유지S08 공동구

유지S08 공동구

유지S08

유지S08

유지S09 공동구

유지S09 공동구

유지S09 공동구

유지S09

유지S09 포장

유지S09

S09 공동구

유지S09 공동구

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

2.70

5.40

2.00

3.40

2.70

5.40

7.00

1.00

1.00

2.70

5.40

0.04

0.02

1.00

유지
T=10mm



ID : 오천터널(상) 포장부 SPAN 10 ~ SPAN 12

22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

12119 10

6

8

11

15

19

3

1 2

4

5

7

9

10

12

13 14

16

17

18

주의관찰

청소

주의관찰

주의관찰

청소

재포장

재포장

주의관찰

청소

재포장

청소

재포장

주의관찰

재포장

재포장

청소

청소

청소

주의관찰

1.0 1.0 m1 1.00

1.0 1.4 m1

0.3 9.0 ㎡11

0.5 m1

0.2 0.6 ㎡11

0.6 9.0 ㎡11

1.0 6.0 m1

0.3 9.0 ㎡11

0.9 0.1 ㎥11

0.3 1.0 ㎡11

0.6 9.0 ㎡11

ea11

0.3 2.0 m1

0.3 1.5 m1

0.3 9.0 ㎡11

0.1 0.3 ㎡2

0.1 0.5 ㎡11

0.2 0.3 ㎡11

0.6 9.0 ㎡11

1.00

4.05

0.75

0.18

8.10

6.00

4.05

0.10

0.45

8.10

1.00

2.00

1.50

4.05

0.09

0.08

0.09

8.10

2

1

L
C

3

4

이 천 서 울

유지S10 공동구

유지S10 공동구

유지S10

유지S10 포장

유지S10 포장

유지S10

유지S11 공동구

유지S11

유지S11

유지S11 포장

유지S11

유지S11

유지S12 공동구

유지S12 공동구

유지S12

유지S12 포장

유지S12 포장

유지S12 포장

유지S12

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

1.00

1.00

2.70

0.50

0.12

5.40

6.00

2.70

0.10

0.30

5.40

1.00

2.00

1.50

2.70

0.06

0.05

0.06

5.40



ID : 오천터널(상) 포장부 SPAN 13 ~ SPAN 15

23

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

청소

재포장

청소

청소

재포장

주의관찰

재포장

재포장

청소

재포장

재포장

재포장

재포장

청소

재포장

재포장

재포장

주의관찰

청소

0.3 0.9 m1

0.3 9.0 ㎡1

0.2 0.5 ㎡1

1.9 m1

0.7 m1

0.2 0.4 ㎡1

0.3 3.5 ㎡1

0.4 9.0 ㎡1

0.3 9.0 ㎡1

0.1 0.3 ㎡1

1.2 m1

1.5 m1

0.7 m1

0.4 9.0 ㎡1

1.0 9.0 m1

0.3 9.0 ㎡1

0.1 0.9 ㎡1

0.2 2.0 ㎡1

0.4 9.0 ㎡1

0.90

4.05

0.15

2.85

1.05

0.12

1.58

5.40

4.05

0.05

1.80

2.25

1.05

5.40

0.90

4.05

0.14

0.60

5.40

1

151412 13

8

9

14

16

19

2

1

3

4

5

6 7

10

11
12

13

17

15

18

2

1

L
C

3

4

이 천 서 울

유지S13 공동구

유지S13

유지S13 포장

유지S13 포장

유지S13 포장

유지S13 포장

유지S13 포장

유지S13

유지S14

유지S14 포장

유지S14 포장

유지S14 포장

유지S14 포장

유지S14

유지S15 공동구

유지S15

유지S15 포장

유지S15 포장

유지S15

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

0.90

2.70

0.10

1.90

0.70

0.08

1.05

3.60

2.70

0.03

1.20

1.50

0.70

3.60

0.90

2.70

0.09

0.40

3.60



ID : 오천터널(상) 포장부 SPAN 16 ~ SPAN 18

24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

181715 161

3 2

5

4

6 7 15 16

8 9

11 12

10

1314 17

단면보수

주의관찰

청소

재포장

주의관찰

청소

청소

주의관찰

주의관찰

청소

청소

주의관찰

주의관찰

청소

청소

청소

주의관찰

1.0 9.0 m1

0.1 0.6 m1

0.3 5.0 ㎡1

0.3 1.5 ㎡1

0.1 0.4 ㎡1

0.3 9.0 ㎡1

0.5 3.0 m1

1.0 2.0 m1

1.0 7.0 m1

0.2 1.7 ㎡1

0.3 3.0 ㎡1

ea1

ea1

0.3 9.0 ㎡1

0.3 1.5 m1

0.3 4.5 m1

0.3 9.0 ㎡1

9.00

0.60

2.25

0.68

0.06

4.05

3.00

2.00

7.00

0.51

1.35

1.00

1.00

4.05

1.50

6.75

4.05

2

1

L
C

3

4

이 천 서 울

유지S16 공동구

유지S16 공동구

유지S16

유지S16

유지S16 포장

유지S16

유지S16 공동구

유지S17 공동구

유지S17 공동구

유지S17 공동구

유지S17

유지S17

유지S17

유지S17

유지S17 공동구

유지S17 공동구

유지S18

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

9.00

0.60

1.50

0.45

0.04

2.70

3.00

2.00

7.00

0.34

0.90

1.00

1.00

2.70

1.50

4.50

2.70



ID : 오천터널(상) 포장부 SPAN 19 ~ SPAN 21

25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

212018 191

2 3

4

5 8

6 7

9
10

11
12

13

14

청소

덮개 재설치

청소

주의관찰

주의관찰

청소

청소

청소

재포장

청소

청소

청소

단면보수

재포장

ea2

0.2 0.4 ㎡11

0.2 0.3 ㎡11

1.5 m11

0.6 9.0 ㎡1

0.2 0.6 ㎡1

0.4 1.0 ㎡1

1

1

1

0.6 9.0 ㎡11

0.3 2.0 m1

0.3 0.4 m1

0.2 0.6 ㎡1

0.1 0.8 ㎡1

0.2 0.6 ㎡1

1

1

1

0.6 9.0 ㎡11

2.00

0.12

0.09

2.25

8.10

0.18

0.60

8.10

2.00

0.40

0.18

0.12

0.18

8.10

2

1

L
C

3

4

이 천 서 울

유지S19 공동구

유지S19

유지S19

유지S19 포장

유지S19

유지S20

유지S20

유지S20

유지S21 공동구

유지S21 공동구

유지S21

S21 공동구

유지S21 포장

유지S21

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

2.00

0.08

0.06

1.50

5.40

0.12

0.40

5.40

2.00

0.40

0.12

0.08

0.12

5.40

유지
T=10mm



ID : 오천터널(상) 포장부 SPAN 22 ~ SPAN 24

26

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

청소

청소

재포장

1

242321 22

1

2

3

4

8
5 6

7

10 9 15

14

13

11

12

0.3 1.0 ㎡1

0.8 m1

0.2 9.0 ㎡1

주의관찰 1.0 5.0 m1

청소 0.4 1.6 ㎡1

청소 0.3 0.5 ㎡1

청소 ea1

재포장 0.1 0.4 ㎡1

청소 ea1

청소 0.2 9.0 ㎡1

주의관찰 1.0 9.0 m1

단면보수+방청 0.1 0.8 ㎡1

재포장 0.6 m1

재포장 0.2 0.5 ㎡1

청소 0.2 9.0 ㎡1

0.45

1.20

2.70

5.00

0.96

0.23

1.00

0.06

1.00

2.70

9.00

0.12

0.90

0.15

2.70

2

1

L
C

3

4

이 천 서 울

유지S22

유지S22 포장

유지S22

유지S23 공동구

유지S23

유지S23

유지S23

유지S23 포장

유지S23

유지S23

유지S24 공동구

S24 공동구

유지S24 포장

유지S24 포장

유지S24

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

0.30

0.80

1.80

5.00

0.64

0.15

1.00

0.04

1.00

1.80

9.00

0.08

0.60

0.10

1.80

유지
T=30mm



ID : 오천터널(상) 포장부 SPAN 25 ~ SPAN 27

27

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

청소

재포장

재포장

1

272624 25

1

2

5

4
3

8

10

9

7

6 11

12

15

16

20

17
19

13 14

18

20

재포장

청소

주의관찰

청소

재포장

재포장

청소

주의관찰

청소

재포장

재포장

청소

청소

청소

재포장

재포장

재포장

0.2 0.4 ㎡1

1.0 m1

0.2 20.1

0.6 10.2

0.2 9.0 ㎡1

5.0 m11.0

0.3 0.8 ㎡1

1.4 m1

0.3 0.6 ㎡1

0.2 9.0 ㎡1

7.0 m10.5

0.3 0.6 ㎡1

0.3 0.6 ㎡1

0.3 0.6 ㎡1

0.1 0.2 ㎡1

0.3 m1

0.2 0.5 ㎡1

0.6 ㎡1

1.0 ㎡1

9.0 ㎡1

0.2

0.2

0.2

0.12

1.50

0.06

0.18

2.70

5.00

0.36

2.10

0.27

2.70

7.00

0.27

0.27

0.27

0.03

0.45

0.15

0.18

0.30

2.70

2

1

L
C

3

4

㎡

㎡
이 천 서 울

21
21 재포장 24.0 ㎡12.0 72.00

22

22 재포장 1.5 m1 2.25

유지S25

유지S25 포장

유지S25 포장

유지S25 포장

유지S25

유지S26 공동구

유지S26

유지S26 포장

유지S26 포장

유지S26

유지S27 공동구

유지S27

유지S27

유지S27

유지S27 포장

유지S27 포장

유지S27 포장

유지S27 포장

유지S27 포장

유지S27

유지S25~27 포장

유지S27 포장

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

0.08

1.00

0.04

0.12

1.80

5.00

0.24

1.40

0.18

1.80

7.00

0.18

0.18

0.18

0.02

0.30

0.10

0.12

0.20

1.80

48.00

1.50



ID : 오천터널(상) 포장부 SPAN 28 ~ SPAN 30

28

1

2

3

4

5

6

7

0.3 0.6 ㎡1

청소 0.2 9.0 ㎡1

1

1

1

1 2

3 6

4

7

5

청소

청소

청소 ea

ea청소

청소 0.2 9.0 ㎡1

주의관찰 3.0 m11.0

0.2 7.0 ㎡1

0.27

2.70

1.00

1.00

2.70

3.00

2.10

2

1

L
C

3

4

이 천 서 울

8

8 재포장 10.0 ㎡13.0 45.00

유지S28

유지S28

유지S28

유지S29

유지S29

유지S29

유지S30 공동구

유지S28~29 포장

302927 28

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

0.18

1.80

1.00

1.00

1.80

3.00

1.40

30.00



ID : 오천터널(상) 포장부 SPAN 31 ~ SPAN 33

29

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

재포장

주의관찰

청소

1.5

1.0 5.0 1 m

1

1

333230 3112

3

5

67

9

10

12

13

4

8

11

14

17 18

19

20

15

21

22

26

27

16

23

24
25

28
29

30

31

32

재포장

재포장

재포장

덮개 재설치

재포장

재포장

재포장

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

재포장

재포장

재포장

재포장

재포장

재포장

청소

주의관찰

주의관찰

청소

청소

청소

청소

재포장

재포장

재포장

재포장

청소

청소

재포장

재포장

청소

0.3 0.5 ㎡1

0.1 0.5 ㎡1

0.1 0.6 ㎡1

0.1 0.6 ㎡1

m

1.1 1 m

0.1 0.6 ㎡1

0.9 1.0 ㎡1

1.1 1 m

1.0 1 m

0.7 1 m

0.3 9.0 ㎡1

1.0 6.0 1 m

0.5 1.5 1 m

3 ea

0.3 0.6 ㎡1

0.3 1.0 ㎡1

0.3 1.0 ㎡1

0.3 0.5 ㎡1

0.1 0.8 ㎡1

0.1 0.1 ㎡1

1.2 1 m

1.4 1 m

1.1 1 m

0.3 5.0 ㎡1

0.3 9.0 ㎡1

0.4 0.8 ㎡1

0.1 0.3 ㎡1

0.1 0.2 ㎡1

1.1 1 m

0.3 9.0 ㎡1

5.00

2.25

0.23

0.08

0.09

0.09

1.65

0.09

1.35

1.65

1.50

1.05

4.05

6.00

1.50

3.00

4.50

0.45

0.45

0.23

0.12

0.02

1.80

2.10

1.65

2.25

4.05

0.48

0.05

0.03

1.65

4.05

2

1

L
C

3

4

이 천 서 울

유지S31 공동구

유지S31

유지S31 포장

유지S31 포장

유지S31 포장

유지S31 포장

유지S31 포장

유지S31 포장

유지S31 포장

유지S31 포장

유지S31 포장

유지S31 포장

유지S31

유지S32 공동구

유지S32 공동구

유지S32 공동구

유지S32

유지S32

유지S32

유지S32

유지S32 포장

유지S32 포장

유지S32 포장

유지S32 포장

유지S32 포장

유지S32 포장

유지S32

유지S33

유지S33 포장

유지S33 포장

유지S33 포장

유지S33

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

5.00

1.50

0.15

0.05

0.06

0.06

1.10

0.06

0.90

1.10

1.00

0.70

2.70

6.00

1.50

3.00

3.00

0.30

0.30

0.15

0.08

0.01

1.20

1.40

1.10

1.50

2.70

0.32

0.03

0.02

1.10

2.70



ID : 오천터널(상) 포장부 SPAN 34 ~ SPAN 36

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

주의관찰

재포장

청소

0.1 2.0 m 2.00

1

363533 34

1

2

3

4 5

6

7

8 9

10

11

12

13

14

청소

청소

재포장

재포장

재포장

청소

청소

단면보수

주의관찰

재포장

청소

0.2 2.0 ㎡ 0.60

0.2 9.0 ㎡ 2.70

0.3 1.5 m 1.50

0.3 1.0 ㎡ 0.45

ea 1.00

0.1 0.3 ㎡

0.1 0.5 ㎡

0.2 0.7 ㎡

ea 1.00

0.05

0.08

0.21

0.2 9.0 ㎡ 1.80

0.2 1.0 ㎡ 0.30

0.3 2.0 ㎡ 0.90

0.2 9.0 ㎡ 2.70

2

1

L
C

3

4

이 천 서 울

15

15 덮개 재설치 ea 1.00

유지S34 포장

유지S34

유지S35 공동구

유지S35

유지S35

유지S35 포장

유지S35 포장

유지S35 포장

유지S35

유지S35

S36 공동구

유지S36 공동구

유지S36 포장

유지S36

유지S36 공동구

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2.00

0.40

1.80

1.50

0.30

1.00

1.00

0.03

0.05

0.14

1.80

0.20

0.60

1.80

1.00

유지
T=10mm



ID : 오천터널(상) 포장부 SPAN 37 ~ SPAN 39

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

재포장

청소

0.3 9.0

2.5 m

ea

㎡

1

393836 37

1

16

2

3

4

5

6 11

9 17

7

8

10

12

13

14

15

17

재포장

재포장

재포장

청소

청소

재포장

재포장

청소

청소

덮개 재설치

재포장

재포장

재포장

재포장

청소

0.3 9.0 ㎡

0.1 0.2 ㎡

0.1 0.5 ㎡

0.2 1.2 ㎡

0.4 9.0 ㎡

0.1 0.1 ㎡

0.1 0.2 ㎡

0.4 9.0 ㎡

0.3 9.0 ㎡

0.1 0.1 ㎡

0.1 0.2 ㎡

0.2 3.5 ㎡

0.1 0.7 ㎡

0.4 9.0 ㎡

3.75

1.00

4.05

4.05

0.03

0.08

0.36

5.40

0.02

0.03

5.40

4.05

0.02

0.03

0.11

0.11

5.40

2

1

L
C

3

4

이 천 서 울

유지S37 포장

유지S37 포장

유지S37 포장

유지S38 포장

유지S38 포장

유지S38 공동구

유지S39 포장

유지S39 포장

유지S39 포장

유지S38~39 포장

유지S39 포장

S39

S39

S38

S38

S37

S37 유지

유지

유지

유지

유지

유지

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2.50

1.00

2.70

2.70

0.02

0.05

0.24

3.60

0.01

0.02

3.60

2.70

0.01

0.02

0.70

0.07

3.60



ID : 오천터널(상) 포장부 SPAN 40 ~ SPAN 42

32

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

재포장

청소

0.2 1.0 ㎡

1

424139 40

12

3

4
5

6
7

8

10

9
11

12
13

14

청소

청소

청소

재포장

재포장

재포장

청소

청소

덮개 재설치

청소

주의관찰

청소

0.3 0.2 ㎡

0.3 3.0 ㎡

0.5 2.0 ㎡

ea

0.1 0.8 ㎡

0.2 2.0 ㎡

9.0 m

0.5 1.0 ㎡

ea

ea

0.2 2.0 ㎡

0.1 0.6 m

0.5 1.0 ㎡

0.30

0.09

1.35

1.50

1.00

0.12

0.60

13.50

0.75

1.00

2.00

0.60

0.60

0.75

2

1

L
C

3

4

이 천 서 울

유지S40 포장

유지S41 포장

유지S41 포장

유지S40~41 포장

유지S41 공동구

유지S42 공동구

S42

S42

S41

S41

S41

S41

S40

S40 배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

0.20

0.06

0.90

1.00

1.00

0.08

0.40

9.00

0.50

1.00

2.00

0.40

0.60

0.50



ID : 오천터널(상) 포장부 SPAN 43 ~ SPAN 45

33

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

청소

재포장

재포장

1

454442 43

1

2

3

4

5

6

78

9

10

11

12
13

청소

청소

청소

청소

재포장

재포장

재포장

재포장

청소

단면보수

0.3 9.0 ㎡

0.1 0.2 ㎡

0.1 0.4 ㎡

0.3 9.0 ㎡

0.3 9.0 ㎡

0.3 9.0 ㎡

0.3 9.0 ㎡

0.2 0.5 ㎡

0.1 0.1 ㎡

0.1 0.2 ㎡

0.1 0.8 ㎡

0.3 9.0 ㎡

0.2 2.5 ㎡

4.05

0.03

0.06

4.05

4.05

4.05

4.05

0.15

0.02

0.03

0.12

4.05

0.75

2

1

L
C

3

4

이 천 서 울

14

14 덮개 재설치 ea 2.00

유지S43 포장

유지S43 포장

유지S45 포장

유지S45 포장

유지S45 포장

유지S45 포장

S45 공동구

유지S43 공동구

S45

S44

S44

S43

S43

S45

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

유지

유지

유지

유지

유지

유지

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2.70

0.02

0.04

2.70

2.70

2.70

2.70

0.10

0.01

0.02

0.08

2.70

0.50

2.00

유지
T=10mm



ID : 오천터널(상) 포장부 SPAN 46 ~ SPAN 48

34

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

청소

재포장

0.3 1.0 ㎡1 0.45

1

484745 46

1 2

3

4

6

5

7 8
9

10

11

12

13

14

15

주의관찰

청소

청소

단면보수

청소

청소

청소

재포장

재포장

청소

덮개 재설치

청소

단면보수

0.3 1.0 ㎡2 0.90

0.1 0.2 ㎡2 0.06

0.1 0.6 1 m 0.60

0.3 0.6 ㎡1 0.27

0.2 4.0 ㎡1

0.3 2.5 ㎡1

0.3 1.2 ㎡1

ea1

0.1 0.6 ㎡1

0.2 2.5 ㎡1

0.2 1.0 ㎡1

ea1

0.3 1.0 ㎡1

0.2 2.5 ㎡1

1.20

1.13

0.54

1.00

0.09

0.75

0.30

1.00

0.45

0.75

2

1

L
C

3

4

이 천 서 울

16 17

16 덮개 재설치 ea2 2.00

17 덮개 재설치 ea9 9.00

유지S46

유지S46 공동구

유지S46 포장

유지S46

유지S46

S46 공동구

유지S47

유지S47

유지S47

유지S47 포장

유지S46~47 포장

유지S47

유지S47 공동구

유지S48

S48 공동구

유지S46 공동구

유지S48 공동구

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

0.30

0.60

0.04

0.60

0.18

0.80

0.75

0.36

1.00

0.06

0.50

0.20

1.00

0.30

0.50

2.00

9.00

유지
T=10mm

유지
T=10mm



ID : 오천터널(상) 포장부 SPAN 49 ~ SPAN 51

35

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

청소

0.4 1.0 ㎡

1

515048 49

1

2

3

4 9

5

6

7

8

10
11

12

13

14 15

청소

청소

덮개 재설치

재포장

재포장

청소

단면보수

청소

재포장

재포장

재포장

청소

덮개 재설치

덮개 재설치

0.3 1.0 ㎡

ea

0.3 9.0 ㎡

0.1 0.2 ㎡

1.5 m

0.5 1.0 ㎡ 2.25

0.2 2.5 ㎡

0.3 9.0 ㎡

0.1 0.2 ㎡

3.0 m

0.1 0.4 ㎡

0.3 1.0 ㎡

ea

ea

0.06

0.60

0.45

1.00

4.05

0.03

2.25

0.75

4.05

4.50

0.06

0.45

7.00

3.00

2

1

L
C

3

4

이 천 서 울

16 17

16 덮개 재설치 ea 5.00

17 덮개 재설치 ea 5.00

유지S49 공동구

유지S50 포장

유지S50 포장

S51 공동구

유지S51 포장

유지S51 포장

유지S51 포장

유지S51 공동구

유지S51 공동구

유지S49 공동구

유지S50 공동구

S51

S51

S50

S50

S49

S49 유지

유지

유지

유지

유지

유지

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

1

1

1

1

1

1

3

1

1

2

1

1

1

7

3

5

5

1.50

0.04

0.40

0.30

1.00

2.70

0.02

1.50

0.50

2.70

3.00

0.04

0.30

7.00

3.00

5.00

5.00

유지
T=10mm



ID : 오천터널(상) 포장부 SPAN 52 ~ SPAN 54

36

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

1

5351 52 541

2 3

4

5
6

7
8 9

11

12
13

14

15

16

17

18

19

20
10

덮개 재설치

청소

청소

재포장

청소

덮개 재설치

덮개 재설치

17

18

19

20

10

청소

청소

재포장

재포장

재포장

재포장

재포장

재포장

재포장

재포장

재포장

청소

덮개 재설치

ea

0.2 0.5 ㎡

0.2 3.5 ㎡

0.1 0.2 ㎡

0.3 9.0 ㎡

ea

ea

0.2 0.8 ㎡

0.3 3.5 ㎡

0.1 0.1 ㎡

0.1 0.2 ㎡

0.3 m

0.5 m

0.8 m

0.1 0.1 ㎡

0.2 0.5 ㎡

4.0 m

0.1 7.0 ㎡

0.4 3.0 ㎡

ea

1.00

0.15

1.05

0.03

4.05

3.00

1.00

0.24

1.58

0.02

0.06

0.90

1.50

2.40

0.02

0.15

6.00

1.05

1.80

2.00

2

1

L
C

3

4

이 천 서 울

21

21 덮개 재설치 ea 3.00

22

22 덮개 재설치 ea 3.00

유지S52 공동구

유지S52 포장

유지S52 공동구

유지S53 공동구

유지S53 공동구

유지S53 포장

유지S53 포장

유지S53 포장

유지S53 포장

유지S53 포장

유지S53 포장

유지S53 포장

유지S53 포장

유지S53 포장

유지S52 공동구

유지S53 공동구

S53

S53

S53

S52

S52

S52

유지

유지

유지

유지

유지

유지

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

2

3

3

1.00

0.10

0.70

0.02

2.70

3.00

1.00

0.16

1.05

0.01

0.04

0.60

1.00

1.60

0.01

0.10

4.00

0.70

1.20

2.00

3.00

3.00



ID : 오천터널(상) 진출부 옹벽

37

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

주의관찰

주의관찰

1.0 2.1 m

0.1 0.3 ㎡

10 20 30 40 50 60

60 70

71.5

80
81.5 90 96

100
106 110

0

J J

J J

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10 11 12
13

주의관찰

주의관찰

주의관찰

주의관찰

주의관찰

주의관찰

주의관찰

주의관찰

주의관찰

주의관찰

주의관찰

1.0 2.1 m

0.2 0.6 m

1.0 2.1 m

0.2 0.2 ㎡

0.2 0.8 m

1.2 m

1.0 1.2 m

1.0 1.1 m

1.0 0.8 m

0.1 0.6 m

0.2 0.4 m

2.10

0.03

2.10

0.60

2.10

0.04

0.80

1.20

1.20

1.10

0.80

0.60

0.40

2

1

L
C

3

4

유지STA.020 옹벽

유지옹벽

유지옹벽

유지옹벽

유지옹벽

유지옹벽

유지옹벽

유지옹벽

유지옹벽

유지옹벽

유지옹벽

유지옹벽

유지옹벽

STA.037

STA.039

STA.057

STA.058

STA.076

STA.076

STA.081

STA.088

STA.093

STA.102

STA.105

STA.106

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2.10

0.03

2.10

0.60

2.10

0.04

0.80

1.20

1.20

1.10

0.80

0.60

0.40



ID : 오천터널(상) 진입부 옹벽

38

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

1380 70 60
50

40
30

20 10 0

8090100110120
127

J J J J J J J J

J

J

1 2 3 4

5

6 7

9

10

11

1213

14
15

16

18

17

19
8

주의관찰

주의관찰

주의관찰

0.3 3.1 1 m

0.3 5.2 1 m

0.3 4.0 1 m

주의관찰 0.3 4.0 1 m

주의관찰

주의관찰

주의관찰

0.3 4.5 1 m

0.3 9.0 1 m

0.3 3.5 1 m

주의관찰 0.1 3.5 1 m

주의관찰 9 ea

주의관찰 0.5 2.8 1 m

주의관찰 0.5 2.4 1 m

주의관찰 0.3 0.2 ㎡1

주의관찰 2.4 1 m14

15

16

17

18

19

8

주의관찰 0.2 1.2 ㎡1

주의관찰 0.1 0.5 2 m

주의관찰 0.1 2.4 1 m

주의관찰 0.3 0.3 ㎡1

주의관찰 0.2 0.5 ㎡1

주의관찰 0.2 6.0 ㎡1

3.10

5.20

4.00

4.00

4.50

9.00

3.50

3.50

9.00

2.80

2.40

0.06

2.40

0.24

1.00

2.40

0.09

0.10

1.20

2

1

L
C

3

4

유지옹벽

유지옹벽

유지옹벽

유지옹벽

유지옹벽

유지옹벽

유지옹벽

유지옹벽

유지옹벽

유지

유지옹벽

유지옹벽

유지옹벽

유지옹벽

유지옹벽

유지옹벽

유지옹벽

유지옹벽

유지옹벽

배수시설

STA.069

STA.043

STA.035

STA.027

STA.025

STA.021

STA.018

STA.125

STA.005

STA.010

STA.090

STA.092

STA.100

STA.100

STA.102

STA.107

STA.110

STA.110

STA.121

3.10

5.20

4.00

4.00

4.50

9.00

3.50

3.50

9.00

2.80

2.40

0.06

2.40

0.24

1.00

2.40

0.09

0.10

1.20



ID : 오천터널(상) 진출부 사면

39

서울방향
상행선

상태양호

2

1

L
C

3

4



ID : 오천터널(상) 진입부 사면

40

1

2

3

주의관찰

사면보호공 설치

서울방향
상행선

1

2

3

1.0 40.0 ㎡1

1.0 20.0 ㎡1

5.0 21.0 ㎡1

주의관찰

2

1

L
C

3

4

4

유지4 5.0 5.0 ㎡1

5

유지5 5.0 10.0 ㎡1

6

유지6 3.0 5.0 ㎡1

사면보호공 설치

사면보호공 설치

사면보호공 설치

유지

유지

유지

-

-

- 사면

- 사면

- 사면

- 사면

배수시설

배수시설 40.00

20.00

105.00

25.00

50.00

15.00

40.00

20.00

157.50

37.50

75.00

22.50



오천터널 하5). ( )



보수 수량 집계

부재명 보수방안 보수 수량 단위 도면번호 비고

라이닝 천단부

표면보수 0.75 ㎡ 19

주입보수 2.25 m 7

단면보수 (T=10mm) 0.24 ㎡ 16,19

라이닝 측벽부

단면보수 (T=10mm) 2.78 ㎡ 2~4,6,7,9,11~15,17,19

타일 재시공 44.00 EA 2~4,9,12,13

충진보수 6.00 m 6

표면처리 3.23 ㎡ 18

사면 사면보호공 설치 1.0 식 41

공동구

덮개 재설치 117.00 EA 20~27,29~35

단면보수 (T=10mm) 16.70 ㎡ 20~26,28,30,36,37

단면보수 방청+ (T=30mm) 0.12 ㎡ 22

배수시설
청소 3.00 EA 33,35

청소 223.19 ㎡ 20~30,33

포장부 재포장 3,360.00 ㎡ 20~37



ID : 오천터널(하) 천단부 SPAN 1 ~ SPAN 3

01

1

2

3

4

주의관찰

주의관찰

1

1

1

32

4

1

2

3

3
2

0

2

3

4

1

주의관찰

주의관찰

2.0 m1 2.00

ea4

ea2

ea22

4.00

2.00

22.00

2

1

L
C

3

4

서 울 이 천

천단부S02

측벽부S02

측벽부S02

측벽부S02 유지

유지

유지

유지2.00

4.00

2.00

22.00



ID : 오천터널(하) 천단부 SPAN 4 ~ SPAN 6

02

1

2

3 타일 재시공

주의관찰

타일 재시공

ea16

ea1

ea6

653 4

1

2

3

1
2

3

16.00

1.00

6.00

2

1

L
C

3

4

11
4

3
2

서 울 이 천

4

4 단면보수 0.1 1.0 ㎡1 0.15 유지

유지

유지

유지측벽부S04

측벽부S04

측벽부S06

측벽부S06

16.00

1.00

6.00

0.10
T=10mm



ID : 오천터널(하) 천단부 SPAN 7 ~ SPAN 9

03

1

2 타일 재시공

타일 재시공 ea1

986 7

1

2

3
1

2

ea2

1.00

2.00

2

1

L
C

3

4

11
4

3
2

서 울 이 천

3

3 단면보수 0.1 1.0 ㎡1 0.15

측벽부S08

측벽부S09

측벽부S09

유지

유지1.00

2.00

0.10 유지
T=10mm



ID : 오천터널(하) 천단부 SPAN 10 ~ SPAN 12

04

12119 10

1

2

3

2

1

L
C

3

4

서 울 이 천

11
4

3
2

1

2

1 타일 재시공 ea1 1.00

2 단면보수 0.1 1.5 ㎡1 0.23

측벽부S11

측벽부S11

유지1.00

0.15 유지
T=10mm



ID : 오천터널(하) 천단부 SPAN 13 ~ SPAN 15

05

1

2

주의관찰 ea21

151412 13

1

2

3

1

21.00

2

1

L
C

3

4

서 울 이 천

11
4

3
2

2

주의관찰 1.0 m1 1.00

측벽부S13

측벽부S14 유지

유지21.00

1.00



ID : 오천터널(하) 천단부 SPAN 16 ~ SPAN 18

06

181715 16

1

2

3

2

1

L
C

3

4

서 울 이 천

11
4

3
2

1

2

1 충진보수 4.0 m1 6.00

2 단면보수 0.1 1.5 ㎡1 0.23

측벽부S16

측벽부S18

유지4.00

0.15 유지
T=10mm



ID : 오천터널(하) 천단부 SPAN 19 ~ SPAN 21

07

1

2

3

주의관찰

주의관찰

ea3

212018 19

1

2

3

ea3

3.00

3.00

1

2

2

1

L
C

3

4

서 울 이 천

11
4

3
2

3

4

주입보수 1.5 m110.3 2.25

4

5

6

5

단면보수

6

주의관찰 4.0 m11 4.00

단면보수

0.1 1.0 ㎡1 0.15

0.1 1.5 ㎡1 0.23

측벽부S19

측벽부S21 유지

유지

천단부S19

측벽부S19

유지

측벽부S20

측벽부S21

유지

3.00

3.00

1.50

4.00

0.10

0.15

유지
T=10mm

유지
T=10mm



ID : 오천터널(하) 천단부 SPAN 22 ~ SPAN 24

08

1

2

주의관찰

242321 22

1

2

3

0.1 0.7 ㎡ 0.07

1

2

1

L
C

3

4

서 울 이 천

11
4

3
2

2
3

3

주의관찰

주의관찰

4.0 m

0.2 0.1 ㎡

4.00

0.04

측벽부S23

측벽부S23 유지

유지

측벽부S24 유지

1

1

2

0.07

4.00

0.04



ID : 오천터널(하) 천단부 SPAN 25 ~ SPAN 27

09

1 주의관찰 ea4

2

3

4

5

주의관찰

주의관찰

272624 25

1

2

3

0.1 0.3 ㎡1

ea4

ea6

4.00

0.03

6.00

1

2

3

2

1

L
C

3

4

서 울 이 천

11
4

3
2

4

5
6

6

단면보수 0.1 1.5 ㎡1 0.23

타일 재시공 eaea2 2.00

단면보수 0.1 2.0 ㎡1 0.30

측벽부S25

측벽부S26 유지

유지

측벽부S27 유지

측벽부S25

측벽부S26

유지

측벽부S27

4.00

0.03

6.00

0.15

2.00

0.20

유지
T=10mm

유지
T=10mm



ID : 오천터널(하) 천단부 SPAN 28 ~ SPAN 30

10

1 0.1 0.5 ㎡1

302927 28

1

2

3

0.05

1

2

1

L
C

3

4

서 울 이 천

11
4

3
2

주의관찰측벽부S29 유지0.05



ID : 오천터널(하) 천단부 SPAN 31 ~ SPAN 33

11

1

2

3

333230 31

1

2

3

2 ea

4 ea

2.00

4.00

1 2

2

1

L
C

3

4

서 울 이 천

11
4

3
2

3

0.1 2.0 ㎡1 0.20

주의관찰

주의관찰

단면보수

측벽부S33

측벽부S33

측벽부S33

유지

유지2.00

4.00

0.20 유지
T=10mm



ID : 오천터널(하) 천단부 SPAN 34 ~ SPAN 36

12

1

2

3

4

타일 재시공

타일 재시공

타일 재시공

ea5

363533 34

1

2

3

ea3

ea12

5.00

3.00

12.00

1
2

3

2

1

L
C

3

4

서 울 이 천

11
4

3
2

4

단면보수 0.1 1.5 ㎡1 0.23

측벽부S34

측벽부S34

측벽부S36 유지

유지

유지

측벽부S36

5.00

3.00

12.00

0.15 유지
T=10mm



ID : 오천터널(하) 천단부 SPAN 37 ~ SPAN 39

13

1

2

3

타일 재시공

0.1 0.5 ㎡1주의관찰

393836 37

1

2

3

ea11

0.05

11.00

1
2

2

1

L
C

3

4

서 울 이 천

11
4

3
2

3

0.1 1.0 ㎡1단면보수 0.15

측벽부S37

측벽부S38

측벽부S39

유지

유지

0.05

11.00

0.10 유지
T=10mm



ID : 오천터널(하) 천단부 SPAN 40 ~ SPAN 42

14

1

2

0.1 0.2 ㎡1

424139 40

1

2

3

0.02

1

2

1

L
C

3

4

서 울 이 천

11
4

3
2

2

0.1 1.0 ㎡1 0.15

주의관찰

단면보수

측벽부S41

측벽부S42

유지0.02

0.10 유지
T=10mm



ID : 오천터널(하) 천단부 SPAN 43 ~ SPAN 45

15

1

454442 43

1

2

3

2

1

L
C

3

4

서 울 이 천

11
4

3
2

1

0.1 1.0 ㎡1 0.15단면보수측벽부S45 0.10 유지
T=10mm



ID : 오천터널(하) 천단부 SPAN 46 ~ SPAN 48

16

1

2

9.0 1 m

484745 46

1

2

3

0.6 0.4 ㎡1

9.00

0.24

1

2

2

1

L
C

3

4

서 울 이 천

11
4

3
2

3

3 0.1 0.4 ㎡1 0.06

주의관찰천단부S47 유지

주의관찰천단부S48 유지

단면보수천단부S48

9.00

0.24

0.04 유지
T=10mm



ID : 오천터널(하) 천단부 SPAN 49 ~ SPAN 51

17

1

2 ea5

515048 49

1

2

3

6.0 1 m

5.00

6.00

1

2

2

1

L
C

3

4

서 울 이 천

11
4

3
2

3

3 0.1 1.0 ㎡1 0.15

주의관찰천단부S49 유지

주의관찰측벽부S51 유지

단면보수측벽부S51

5.00

6.00

0.10 유지
T=10mm



ID : 오천터널(하) 천단부 SPAN 52 ~ SPAN 54

18

1

2

3

ea

545351 52

1

2

3

34.00

1

2

1

L
C

3

4

서 울 이 천

11
4

3
2

2

0.5 2.5 ㎡ 1.88

3

0.3 3.0 ㎡ 1.35

주의관찰측벽부S49 유지

표면처리측벽부S51 유지

표면처리측벽부S51 유지

34

1

1

34.00

1.25

0.90



ID : 오천터널(하) 천단부 SPAN 55 ~ SPAN 57

19

1

2

3

4

0.1 2.0 ㎡2

8.0 4.5 1

54 55 5756

1

2

3

0.2 0.6 ㎡1

0.1 2.0 1 m

0.60

36.00

0.18

0.75

1

2

3

4

2

1

L
C

3

4

서 울 이 천

11
4

3
2

㎡

표면처리측벽부S55 유지

단면보수천단부S55

표면처리천단부S55 유지

주의관찰천단부S55~57 유지

0.40

36.00

0.12

2.00

유지
T=10mm



ID : 오천터널(하) 포장부 SPAN 1 ~ SPAN 3

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

청소

0.5 2.2 ㎡

덮개 재설치

단면보수 0.2 1.0 ㎡

청소

주의관찰

1

320 1

1

6 4 3

12

11

8

2 5

7

9 10

청소

청소

청소

청소

단면보수

단면보수

재포장

0.3 2.2 ㎡

0.3 9.2 ㎡

0.9 0.1 ㎥

0.5 9.2 ㎡

ea 2.00

0.3 9.0 ㎡

0.5 9.0 ㎡

0.1 0.4 ㎡

0.2 9.0 ㎡

3.0 m

1.65

0.99

4.14

0.10

6.90

0.30

4.05

6.75

0.06

2.70

4.50

2

1

L
C

3

4

서 울 이 천

13
14

15

1.0 1.0 ㎡재포장 1.50

1.0 0.3 ㎡재포장 0.45

1.5 1.0 ㎡재포장 2.25

배수시설S01

S01

공동구S03

유지

유지

S02

S02

S02 유지

유지

유지

공동구S02

S03

S03 유지

유지

유지

공동구S03

공동구S03

포장부S03 유지

포장부S02

포장부S02

포장부S03 유지

유지

유지

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2.00

1.10

0.66

2.76

0.10

4.60

0.20

2.70

4.50

0.04

1.80

3.00

1.00

0.30

1.50

유지
T=10mm

유지
T=10mm

유지
T=10mm



ID : 오천터널(하) 포장부 SPAN 4 ~ SPAN 6

21

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

단면보수

단면보수

재포장

단면보수

청소

재포장

청소

0.2 5.0 ㎡

0.2 2.4 ㎡

0.1 0.3 ㎡

0.1 0.2 ㎡

0.5 8.9 ㎡

1

653 4

1

2

3 4

6
7

8

9

10

11
12 13

14

1516

17

18

20

22
23

24

25

26
27

28

29

30

19
21

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

청소

청소

주의관찰

주의관찰

주의관찰

주의관찰

재포장

재포장

재포장

재포장

재포장

단면보수

단면보수

청소

청소

주의관찰

주의관찰

재포장

재포장

덮개 재설치

단면보수

주의관찰

0.3 9.0 ㎡

0.5 9.0 ㎡

1.0 m

0.3 8.9 ㎡

1.3 m0.5

0.8 m0.3

0.9 m1.0

1.0 m0.3

1.5 2.0 ㎡

5.4 m

0.7 m

1.7 m

0.1 0.8 ㎡

0.2 0.3 ㎡

0.2 0.5 ㎡

0.5 9.0 ㎡

0.3 9.0 ㎡

4.0 m1.0

1.3 m0.5

ea

0.6 m

0.4 m

0.1 0.3 ㎡

0.1 0.4 ㎡

1.50

0.72

0.05

0.03

6.68

4.05

6.75

1.50

4.01

1.30

0.80

0.90

1.00

4.50

8.10

1.05

2.55

0.12

0.09

0.15

6.75

4.05

4.00

1.30

1.00

0.90

1.20

0.30

0.06

2

1

L
C

3

4

서 울 이 천

31

재포장 1.0 2.0 ㎡ 3.00

5

재포장 5.0 m 7.50

S04

S04

공동구S04

유지

유지

공동구S04

포장부S05

포장부S04 유지

유지

포장부S04

공동구S04

S05 유지

유지

S05

공동구S05

공동구S05 유지

유지

유지

공동구S05

공동구S05

포장부S05 유지

유지

유지

포장부S05

포장부S05

포장부S05 유지

유지

유지

공동구S06

포장부S05

공동구S06 유지

공동구S05

공동구S05

S06 유지

S06

공동구S06

공동구S06 유지

유지

유지

공동구S06

포장부S06

포장부S06 유지

유지

유지

포장부S05 유지

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1.00

0.48

0.03

0.02

4.45

2.70

4.50

1.00

2.67

1.30

0.80

0.90

1.00

3.00

5.40

0.70

1.70

0.08

0.06

0.10

4.50

2.70

4.00

1.30

1.00

0.60

0.80

0.30

0.04

2.00

5.00

유지
T=10mm

유지
T=10mm

유지
T=10mm

유지
T=10mm

유지
T=10mm

유지
T=10mm

유지



ID : 오천터널(하) 포장부 SPAN 7 ~ SPAN 9

22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

덮개 재설치

청소

청소

청소

청소

단면보수+방청

단면보수

덮개 재설치

0.5 8.9 ㎡1

0.9 0.1 ㎥1

1

986 7

1

2

3

5

6

7

8 9

12
13

14

4

10

주의관찰

덮개 재설치

청소

청소

재포장

0.3 8.9 ㎡1

ea4

0.5 9.0 ㎡1

0.3 9.0 ㎡1

0.2 4.0 ㎡1

0.2 0.4 ㎡1

ea1

ea1

0.5 8.9 ㎡1

0.3 8.9 ㎡1

2.0 m1

6.68

0.10

4.01

4.00

6.75

4.05

1.20

0.12

1.00

1.00

6.68

4.01

3.00

2

1

L
C

3

4

서 울 이 천

11

재포장 0.5 0.5 ㎡2 0.75

S07

S07 유지

유지

S07

S09

공동구S07 유지

유지

유지

S08

S08

공동구S08

유지

유지

공동구S08

포장부S09

포장부S08 유지

유지

공동구S08

공동구S08 유지

유지

S09 유지

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

4.45

0.10

2.67

4.00

4.50

2.70

0.80

0.08

1.00

1.00

4.45

2.67

2.00

0.50

유지
T=30mm

유지
T=10mm



ID : 오천터널(하) 포장부 SPAN 10 ~ SPAN 12

23

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

청소

재포장

재포장

재포장

청소

단면보수

재포장

재포장

재포장

0.5 m1

1.4 m1

0.5 3.0 ㎡1

0.2 0.4 ㎡11

1

12119 10

1

2

9

3

4

6

8

10 24

11

12

13

14

15

16

17

18 19

20

5

25

26

27

28

29

30

31

21 22 23

25

26

27

28

29

30

31

덮개 재설치

재포장

덮개 재설치

덮개 재설치

청소

단면보수

재포장

덮개 재설치

청소

재포장

덮개 재설치

덮개 재설치

청소

재포장

재포장

재포장

재포장

재포장

청소

재포장

재포장

0.3 8.9 ㎡11

0.5 8.9 ㎡11

0.2 0.4 ㎡11

0.4 3.0 ㎡11

0.6 0.8 ㎡11

ea11

ea13

0.3 9.1 ㎡11

0.5 9.1 ㎡11

1.4 m1

0.5 m1

2.6 m1

1.0 m2

1.2 0.5 ㎡11

1.3 m1

ea7

0.3 9.1 ㎡11

0.5 9.1 ㎡11

0.2 7.0 ㎡11

2.5 m1

0.9 1.0 ㎡11

0.4 1.7 ㎡11

0.4 m1

ea11

ea3

ea2

0.75

4.01

6.68

0.12

1.80

0.72

1.00

13.00

4.10

6.83

2.10

0.75

3.90

3.00

2.10

2.25

0.12

0.90

1.95

7.00

4.10

6.83

2.10

3.75

1.35

1.02

0.60

1.00

3.00

2.00

2

1

L
C

3

4

서 울 이 천

7

재포장 1.0 1.0 ㎡11 1.50

S10 유지

S10

공동구S10

포장부S10 유지

유지

포장부S10 유지

포장부S10 유지

공동구S10

공동구S10

S11 유지

유지

유지

S11

포장부S11 유지

유지

포장부S11 유지

포장부S11

포장부S11

포장부S11 유지

유지

유지

포장부S11

포장부S11 유지

유지

포장부S11 유지

포장부S11 유지

공동구S11

S12 유지

유지

S12 유지

공동구S12

포장부S12

포장부S12 유지

유지

포장부S12

포장부S12 유지

유지

공동구S12

공동구S12

공동구S12 유지

유지

유지

포장부S10 유지

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

0.50

2.67

4.45

0.08

1.20

0.48

1.00

13.00

2.73

4.55

1.40

0.50

2.60

2.00

1.40

1.50

0.08

0.60

1.30

7.00

2.73

4.55

1.40

2.50

0.90

0.68

0.40

1.00

3.00

2.00

1.00

유지
T=10mm

유지
T=10mm



ID : 오천터널(하) 포장부 SPAN 13 ~ SPAN 15

24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

덮개 재설치

재포장

청소

덮개 재설치

덮개 재설치

청소

덮개 재설치

주의관찰

재포장

재포장

재포장

청소

재포장

덮개 재설치

재포장

0.9 0.1 ㎥

0.1 3.5 ㎡

0.3 9.0 ㎡

0.1 4.0 ㎡

1

151412 13

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11

12

13

14 15 16

단면보수

0.3 9.0 ㎡

3.5 m

0.9 m

ea

0.1 0.3 ㎡

ea

ea

0.3 9.0 ㎡

0.8 m

ea

ea

0.1 2.5 ㎡

0.10

0.53

4.05

0.60

4.05

5.25

1.35

2.00

0.09

1.00

7.00

4.05

1.20

1.00

1.00

3.75

2

1

L
C

3

4

서 울 이 천

S13 유지

S13 유지

포장부S13 유지

포장부S13 유지

포장부S13 유지

공동구S13 유지

S14 유지

포장부S14 유지

공동구S14 유지

공동구S14 유지

S15 유지

포장부S15 유지

포장부S15 유지

공동구S14 유지

공동구S15 유지

공동구S15

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

7

1

1

1

1

1

0.10

0.35

2.70

0.40

2.70

3.50

0.90

2.00

0.06

1.00

7.00

2.70

0.80

1.00

1.00

2.50 유지
T=10mm



ID : 오천터널(하) 포장부 SPAN 16 ~ SPAN 18

25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

단면보수

청소

덮개 재설치

단면보수

재포장

덮개 재설치

단면보수

덮개 재설치

덮개 재설치

0.1 0.4 ㎡

0.1 0.2 ㎡

0.1 0.6 ㎡

0.1 0.3 ㎡

ea

20

1

181715 161 3
4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

15 16

17

18

2 14

19

20

21

22

21

22

재포장

재포장

재포장

재포장

재포장

재포장

청소

청소

주의관찰

재포장

재포장

재포장

주의관찰

0.3 9.0 ㎡

ea

0.1 2.2 ㎡

0.1 0.5 ㎡

0.1 0.4 ㎡

0.4 3.0 ㎡

ea

0.3 9.0 ㎡

0.1 0.1 ㎡

ea

0.3 9.0 ㎡

0.1 6.0 ㎡

0.9 0.1 ㎥

0.2 1.0 ㎡

0.3 3.0 ㎡

0.6 3.0 ㎡

0.9 0.1 ㎥

0.06

0.03

0.09

0.05

1.00

4.05

3.00

0.33

0.08

0.06

1.80

4.00

4.05

0.02

1.00

4.05

0.90

0.10

0.30

1.35

2.70

0.10

2

1

L
C

3

4

서 울 이 천

S16 유지

공동구S16 유지

공동구S16

포장부S16 유지

포장부S16 유지

포장부S16 유지

포장부S16 유지

포장부S16 유지

포장부S16 유지

포장부S16 유지

공동구S16 유지

S17 유지

공동구S16

공동구S17 유지

공동구S17 유지

S18 유지

공동구S18

S18 유지

포장부S18 유지

포장부S18 유지

포장부S18 유지

S18 유지

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0.04

0.02

0.06

0.03

1.00

2.70

3.00

0.22

0.05

0.04

1.20

4.00

2.70

0.01

1.00

2.70

0.60

0.10

0.20

0.90

1.80

0.10

유지
T=10mm

유지
T=10mm

유지
T=10mm



ID : 오천터널(하) 포장부 SPAN 19 ~ SPAN 21

26

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

재포장

덮개 재설치

단면보수

청소

단면보수

재포장

청소

재포장

재포장

청소

0.3 9.0 ㎡11

0.1 0.1 ㎡1

0.1 0.8 ㎡1

1

1

0.1 0.2 ㎡

0.2 0.8 ㎡1

3

1

1

212018 19

주의관찰

재포장

재포장

재포장

0.2 7.0 ㎡11

ea6

0.3 9.0 ㎡11

0.1 5.0 ㎡11

0.3 9.0 ㎡11

2.0 m110.3

0.4 2.0 ㎡11

0.4 2.4 ㎡11

0.1 0.2 ㎡3

4.05

0.02

0.12

0.09

0.24

2.10

6.00

4.05

0.75

4.05

2.00

3.00

1.44

0.09

1

3

5

6

4

7

10

9

11

12

2

8

13

14

2

1

L
C

3

4

서 울 이 천

S19 유지

공동구S19

포장부S19 유지

포장부S19 유지

공동구S19 유지

S20 유지

공동구S20

포장부S20 유지

포장부S20 유지

S21 유지

공동구S21 유지

포장부S21 유지

포장부S21 유지

포장부S21 유지

배수시설

배수시설

배수시설

2.70

0.01

0.08

0.06

0.16

1.40

6.00

2.70

0.50

2.70

2.00

2.00

0.96

0.06

유지
T=10mm

유지
T=10mm



ID : 오천터널(하) 포장부 SPAN 22 ~ SPAN 24

27

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

주의관찰

0.1 0.6 ㎡1

3.5 m1재포장

재포장 0.2 0.2 ㎡1

주의관찰

재포장

재포장

덮개 재설치

주의관찰 3.0 m1

덮개 재설치

청소

1

242321 22

20

21

22

청소

주의관찰

재포장

재포장

주의관찰

청소

청소

재포장

재포장

재포장

청소

청소

0.3 9.0 ㎡1

0.5 9.0 ㎡1

0.3 1.0 m1

0.3 0.3 ㎡1

0.1 1.0 ㎡1

0.3 9.0 ㎡1

0.5 9.0 ㎡1

0.5 3.0 m1

0.1 0.1 ㎡1

0.1 0.1 ㎡1

ea2

1.0

ea6

0.3 9.0 ㎡1

0.5 9.0 ㎡1

0.9 0.1 ㎥1

0.1 0.2 ㎡1

0.6 2.7 ㎡1

1.0 3.0 m1

0.09

5.25

0.06

3.00

4.05

6.75

1.00

0.14

0.15

4.05

6.75

3.00

0.02

0.02

2.00

6.00

4.05

6.75

0.15

0.03

2.43

3.00

1

2

3

4

5

6 7
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

2

1

L
C

3

4

서 울 이 천

23

23 재포장 0.3 0.3 ㎡11 0.14

S22 유지

S22 유지

공동구S22 유지

포장부S22 유지

포장부S22 유지

포장부S22 유지

포장부S22 유지

포장부S22 유지

S23 유지

S23 유지

공동구S23 유지

포장부S23 유지

포장부S23 유지

공동구S23 유지

공동구S23 유지

공동구S23 유지

S24 유지

S24 유지

S24 유지

포장부S24 유지

포장부S24 유지

공동구S24 유지

포장부S22 유지

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

0.06

3.50

0.04

3.00

2.70

4.50

1.00

0.09

0.10

2.70

4.50

3.00

0.01

0.01

2.00

6.00

2.70

4.50

0.10

0.02

1.62

3.00

0.09



ID : 오천터널(하) 포장부 SPAN 25 ~ SPAN 27

28

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

청소

재포장

재포장

재포장

재포장

재포장

재포장

주의관찰

주의관찰

단면보수

주의관찰

청소

주의관찰

청소

0.8 m1

0.1 1.4 ㎡1

0.6 1.0 ㎡1

3.5 m1

9.0 ㎡10.3

1

272624 25

재포장 3.5 ㎡10.2

0.3 9.0 ㎡1

1.6 m1

0.1 0.2 ㎡1

3.5 m10.3

0.3 9.0 ㎡1

5.0 m10.3

0.1 ㎡30.1

2.0 m10.3

2.0 m10.3

1.20

0.21

0.90

5.25

4.01

1.05

4.05

2.40

0.03

3.50

4.05

5.00

0.05

2.00

2.00

3

4

1

5

6

7

8

9

10 12

13
14

15 2

11

2

1

L
C

3

4

서 울 이 천

재포장 0.5 0.5 ㎡11 0.38

16

S25 유지

포장부S25 유지

포장부S25 유지

포장부S25 유지

포장부S25 유지

포장부S25 유지

포장부S25 유지

공동구S25 유지

S26 유지

공동구S26 유지

공동구S26

공동구S26 유지

S27 유지

공동구S27 유지

포장부S27 유지

포장부S25 유지

배수시설

배수시설

배수시설

0.80

0.14

0.60

3.50

2.67

0.70

2.70

1.60

0.02

3.50

2.70

5.00

0.03

2.00

2.00

0.25

유지
T=10mm



ID : 오천터널(하) 포장부 SPAN 28 ~ SPAN 30

29

1

2

3

4

5

6

7

8

청소

주의관찰

재포장

재포장

덮개 재설치

0.3 9.0 ㎡1

1

302927 28
9

청소

10

11

12

13

14

15

16

주의관찰

주의관찰

주의관찰

재포장

재포장

덮개 재설치

17

청소

18

19

20

21

재포장

주의관찰

재포장

재포장

재포장

재포장

재포장

7.0 m10.3

0.1 0.4 ㎡3

0.2 2.0 ㎡1

ea2

0.3 9.0 ㎡1

0.2 m20.3

5.0 m10.3

0.9 0.1 ㎥1

2.5 m1

1.0 1.8 ㎡1

ea1

0.3 9.0 ㎡1

1.5 m10.3

0.5 m1

1.0 m1

0.6 m1

0.1 2.0 ㎡1

0.1 0.1 ㎡1

0.4 m1

4.05

7.00

0.18

0.60

2.00

4.05

0.40

5.00

0.10

3.75

2.70

1.00

4.05

1.50

0.75

1.50

0.90

0.30

0.02

0.60

1

3

4

5

6 14

7

9 10 11

12

13

15

2

8

16

17

18

19

20

2

1

L
C

3

4

서 울 이 천

21

재포장 3.0 m1 4.50

S28 유지

공동구S28 유지

포장부S28 유지

포장부S28 유지

공동구S28 유지

S29 유지

공동구S28~29 유지

공동구S29 유지

S29 유지

포장부S29 유지

포장부S29 유지

공동구S28 유지

S30 유지

공동구S30 유지

포장부S30 유지

포장부S30 유지

포장부S30 유지

포장부S30 유지

포장부S30 유지

포장부S30 유지

포장부S29 유지

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

2.70

7.00

0.12

0.40

2.00

2.70

0.40

5.00

0.10

2.50

1.80

1.00

2.70

1.50

0.50

1.00

0.60

0.20

0.01

0.40

3.00



ID : 오천터널(하) 포장부 SPAN 31 ~ SPAN 33

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

청소

재포장

재포장

17

18

19

주의관찰

재포장

재포장

청소

단면보수

재포장

재포장

주의관찰

덮개 재설치

주의관찰

덮개 재설치

1.5 1 m

1.6 1 m

1.0 1 m

0.6 1 m

0.1 4.0 ㎡1

0.2 0.8 ㎡1

0.4 7.0 ㎡1

1

333230 31

재포장

재포장

재포장

주의관찰

주의관찰

0.3 9.0 ㎡1

0.3 0.5 1 m

0.3 2.0 1 m

0.4 4 m

3.0 1 m0.3

0.3 9.0 ㎡1

3.0 1 m0.5

4 ea

7.0 1 m0.5

0.4 1.5 ㎡1

0.6 4 m

3 ea

2.25

2.40

1.50

0.90

0.60

0.24

4.20

4.05

0.50

2.00

2.40

3.00

4.05

3.00

4.00

7.00

0.90

3.60

3.00

1

3 4

5 7

6

8

9

10

11

13

14

15

16
17

18

19
12

2

2

1

L
C

3

4

서 울 이 천

S31 유지

공동구S31

공동구S31 유지

유지

포장부S31 유지

포장부S31

포장부S31

포장부S31 유지

유지

유지

포장부S31 유지

공동구S31

S32 유지

유지

공동구S32

포장부S32

포장부S32

공동구S32 유지

유지

유지

공동구S32 유지

공동구S33

포장부S33

포장부S33 유지

유지

유지

공동구S33 유지

배수시설

배수시설

1.50

1.60

1.00

0.60

0.40

0.16

2.80

2.70

0.50

2.00

1.60

3.00

2.70

3.00

4.00

7.00

0.60

2.40

3.00

유지
T=10mm



ID : 오천터널(하) 포장부 SPAN 34 ~ SPAN 36

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

주의관찰

0.3 2.0 1 m

주의관찰

재포장

재포장

재포장

주의관찰

덮개 재설치

덮개 재설치

주의관찰

주의관찰

주의관찰

17

0.2 0.6 2 m

0.3 1.0 ㎡1

0.9 0.1 ㎥1

1

363533 34

18

19

20

21

22

23

재포장

주의관찰

재포장

재포장

덮개 재설치

덮개 재설치

주의관찰

재포장

재포장

재포장

재포장

재포장

0.5 2.0 1 m

ea1

0.1 0.2 ㎡1

0.1 0.6 ㎡1

0.2 0.6 ㎡1

0.1 1.0 ㎡1

0.5 6.0 1 m

2.4 1 m

1.0 1 m

1.0 5.0 1 m

ea2

ea3

0.5 2.5 1 m

0.5 3 m

0.5 1 m

1.0 1 m

ea1

0.2 0.6 3 m

0.1 0.2 ㎡1

2.00

1.20

0.45

0.10

2.00

1.00

0.03

0.09

0.18

0.15

6.00

3.60

1.50

5.00

2.00

3.00

2.50

2.25

0.75

1.50

1.00

1.80

0.30

1

2

3

4

7
8 9

5

10

11

12

13

14

15

17

18 19

20

21

22

23

6

16

2

1

L
C

3

4

서 울 이 천

공동구S34 유지

공동구S34

포장부S34

포장부S34 유지

유지

유지

포장부S34 유지

공동구S34 유지

공동구S34

공동구S34

공동구S34 유지

유지

유지

공동구S35 유지

S35 유지

포장부S35

포장부S35

포장부S35 유지

유지

유지

공동구S35 유지

공동구S36

공동구S36

공동구S36 유지

유지

유지

포장부S36 유지

포장부S36 유지

포장부S36

포장부S36

포장부S36 유지

유지

유지

배수시설

2.00

1.20

0.30

0.10

2.00

1.00

0.02

0.06

0.12

0.10

6.00

2.40

1.00

5.00

2.00

3.00

2.50

1.50

0.50

1.00

1.00

1.80

0.02



ID : 오천터널(하) 포장부 SPAN 37 ~ SPAN 39

32

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

주의관찰

재포장

재포장

재포장

재포장

재포장

재포장

덮개 재설치

0.1 0.4 ㎡1

0.1 0.1 ㎡1

0.1 0.2 ㎡3

1

393836 37
0.4 1 m

재포장

재포장

덮개 재설치

0.2 1.0 ㎡1

0.6 1 m0.2

0.4 2 m

0.2 0.7 ㎡1

5.0 1 m

ea1

ea1

0.06

0.02

0.09

0.60

0.30

0.90

1.20

0.21

7.50

1.00

1.00

1

2

3

5

7

6

10

8

11

9

4

2

1

L
C

3

4

서 울 이 천

공동구S37

포장부S37

포장부S37 유지

유지

유지

포장부S38

포장부S38

포장부S38 유지

유지

유지

포장부S38 유지

공동구S38

포장부S39 유지

유지

포장부S39 유지

공동구S39 유지

0.04

0.01

0.06

0.40

0.20

0.60

0.80

0.14

5.00

1.00

1.00



ID : 오천터널(하) 포장부 SPAN 40 ~ SPAN 42

33

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

재포장

청소

청소

0.1 0.4 ㎡2

재포장

덮개 재설치

재포장

재포장

재포장

재포장

재포장

재포장

재포장

재포장

0.1 0.4 ㎡4

ea6

0.3 0.3 ㎡1

0.3 0.1 ㎡5

0.1 0.1 ㎡1

1

424139 40
재포장

0.3 1.2 ㎡1

ea1

1.5 1 m

1.0 1 m

1.0 1 m

0.1 0.3 ㎡1

1.5 1 m

0.1 0.4 ㎡1

0.12

0.24

6.00

0.14

0.23

0.02

0.54

1.00

2.25

1.50

1.50

0.05

2.25

0.06

1

2

3

4

6

7 8 10

11
12

13
14

5

6

2

1

L
C

3

4

서 울 이 천

S40

S40

포장부S40 유지

유지

유지

포장부S40 유지

공동구S40

포장부S41

포장부S41 유지

유지

유지

포장부S42 유지

포장부S42

포장부S42

포장부S42 유지

유지

유지

포장부S42 유지

포장부S42 유지

포장부S42 유지

배수시설

배수시설

0.08

0.16

6.00

0.09

0.15

0.01

0.36

1.00

1.50

1.00

1.00

0.03

1.50

0.04



ID : 오천터널(하) 포장부 SPAN 43 ~ SPAN 45

34

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

재포장

재포장

재포장

주의관찰

재포장

덮개 재설치

덮개 재설치

주의관찰

재포장

재포장

0.1 4.2 ㎡1

0.1 0.1 ㎡2

0.1 0.5 ㎡2

0.2 7.0 ㎡1

1

454442 43

덮개 재설치

덮개 재설치

0.2 0.6 2 m

ea1 1.00

ea1 1.00

0.2 0.6 3 m

2.0 1 m

0.8 1 m

ea10

ea1

0.63

0.03

0.15

2.10

1.20

1.80

3.00

1.20

10.00

1.00

1

2

3

5

6

8 9

10

11

12

4 7

2

1

L
C

3

4

서 울 이 천

포장부S43

포장부S43 유지

유지

공동구S44

포장부S44 유지

유지

공동구S44 유지

포장부S43 유지

공동구S44

공동구S45 유지

유지

포장부S45 유지

공동구S45

공동구S45 유지

유지

포장부S45 유지

1.00

1.00

0.42

0.02

0.10

1.40

1.20

1.80

2.00

0.80

10.00

1.00



ID : 오천터널(하) 포장부 SPAN 46 ~ SPAN 48

35

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

청소

재포장

0.1 0.1 ㎡1

재포장

재포장

덮개 재설치

재포장

재포장

재포장

재포장

주의관찰

재포장

재포장

0.1 1.2 ㎡1

0.1 0.2 ㎡2

1

484745 46

ea1

0.1 0.4 ㎡1

ea8

0.5 2 m

0.1 0.1 ㎡1

3.0 1 m

0.6 5 m0.2

0.1 0.1 ㎡2

9.0 1 m

0.02

0.18

0.06

1.00

0.06

8.00

1.50

0.02

4.50

3.00

0.03

13.50
1

2

3

4

6

7

8
9

11

10

5

12

2

1

L
C

3

4

서 울 이 천

S46

포장부S46 유지

유지

포장부S46 유지

공동구S46

포장부S47 유지

유지

포장부S47 유지

포장부S46 유지

포장부S47

포장부S47 유지

유지

공동구S48 유지

포장부S47

포장부S48 유지

유지

배수시설

0.01

0.12

0.04

1.00

0.04

8.00

1.00

0.01

3.00

3.00

0.02

9.00



ID : 오천터널(하) 포장부 SPAN 49 ~ SPAN 51

36

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

단면보수

주의관찰

재포장

0.1 0.5 ㎡1재포장

재포장

재포장

재포장

재포장

재포장

단면보수

재포장

재포장

재포장

17

18

19

재포장

재포장

재포장

0.1 0.3 ㎡1

0.1 0.1 ㎡1

0.1 4.5 ㎡1

0.8 1 m

1

515048 49

20

21

22

23

24

25

26

청소

재포장

재포장

재포장

재포장

재포장

27

재포장

재포장

재포장

0.1 1.0 ㎡1

0.6 5 m0.2

0.3 1 m

2.0 1 m

0.1 0.4 ㎡1

4.0 1 m

1.5 1 m

1.2 1 m

0.5 1 m

9.0 2 m

0.1 2.0 ㎡1

ea1

0.8 3 m

0.5 1 m

0.1 0.3 ㎡1

1.0 1 m

10.0 1 m

0.1 0.6 ㎡2

8.0 1 m

0.1 1.5 ㎡1

0.08

0.05

0.02

0.68

1.20

0.15

3.00

0.45

3.00

0.06

6.00

2.25

1.80

0.75

27.00

0.03

1.00

3.60

0.75

0.05

1.50

15.00

0.18

12.00

0.23

1

2 3

4
5

6

7

8 9

11

12 13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

24

25

26

27

2

1

L
C

3

4

서 울 이 천

10

재포장 3.0 1 m 4.50

18

재포장 1.0 0.5 ㎡1 0.75

공동구S49

공동구S49 유지

포장부S49

포장부S49 유지

유지

포장부S49

포장부S49 유지

유지

포장부S49 유지

포장부S49 유지

포장부S49 유지

공동구S49

포장부S50 유지

포장부S50 유지

포장부S50 유지

포장부S50

포장부S50 유지

유지

포장부S50 유지

S51 유지

포장부S51 유지

포장부S51

포장부S51 유지

유지

포장부S51

포장부S51 유지

유지

포장부S51 유지

포장부S51 유지

포장부S51 유지

포장부S49

포장부S50 유지

유지

배수시설

0.05

0.03

0.01

0.45

0.80

0.10

3.00

0.30

2.00

0.04

4.00

1.50

1.20

0.50

18.00

0.20

1.00

2.40

0.50

0.03

1.00

10.00

0.12

8.00

0.15

3.00

0.50

유지
T=10mm

유지
T=10mm



ID : 오천터널(하) 포장부 SPAN 52 ~ SPAN 54

37

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

재포장

재포장

재포장

재포장

재포장

1

545351 52

재포장

재포장

재포장

재포장

재포장

0.8 2

재포장

재포장

재포장

m

0.1 0.3 1

재포장

재포장

단면보수

재포장

재포장

재포장

재포장

재포장

재포장

재포장

재포장

재포장

재포장

4.0 1 m

1.5 1 m

1.5 1 m

1.5 1 m

0.5 1 m

0.1 0.1 ㎡1

0.1 0.2 ㎡1

9.0 2 m

0.1 1.5 ㎡1

4.0 1 m

0.1 0.2 ㎡2

1.6 1 m

0.1 0.1 ㎡1

6.00

2.25

2.25

2.25

0.75

0.02

0.03

27.00

0.23

6.00

0.06

2.40

0.02

0.4 1 m

1.5 1 m

1.0 1 m

1.0 1 m

9.0 1 m

0.60

2.25

1.50

1.50

13.50

0.5 1 m

0.1 0.2 ㎡1

0.1 0.1 ㎡1

2.0 1 m

0.1 0.2 1 ㎡

㎡

1 m

2.40

0.05

0.75

0.03

0.02

3.00

0.03

3.00

1

2 3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14
15

16

17
18

19

21

22

23

24

25

26

27

20

2

1

L
C

3

4

서 울 이 천

9

재포장 1.0 0.5 ㎡1 0.75

포장부S52 유지

포장부S52

포장부S52 유지

유지

포장부S52

포장부S52 유지

유지

포장부S52 유지

포장부S52 유지

포장부S52 유지

공동구S52

포장부S53

포장부S53 유지

유지

포장부S53

포장부S53 유지

유지

포장부S53 유지

포장부S53 유지

포장부S53 유지

포장부S53 유지

포장부S53 유지

포장부S54

포장부S54 유지

유지

포장부S54 유지

포장부S54 유지

포장부S54 유지

포장부S54 유지

포장부S54

포장부S54 유지

유지

포장부S54 유지

4.00

1.50

1.50

1.50

0.50

0.01

0.02

18.00

0.15

4.00

0.04

1.60

0.01

0.40

1.50

1.00

1.00

9.00

1.60

0.03

0.50

0.02

0.01

2.00

0.02

2.00

0.50

2.0

유지
T=10mm



ID : 오천터널(하) 포장부 SPAN 55 ~ SPAN 57

38

상태양호

1

54 55 5756

2

1

L
C

3

4

서 울 이 천



ID : 오천터널(하) 진입부 옹벽

39

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

주의관찰

주의관찰

0.1 3.8 1 m

주의관찰

주의관찰

주의관찰

주의관찰

주의관찰

주의관찰

주의관찰

주의관찰

주의관찰

주의관찰

주의관찰

0.1 3.8 1 m

0.1 2.7 1 m

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

주의관찰

주의관찰

주의관찰

주의관찰

주의관찰

주의관찰

주의관찰

주의관찰

주의관찰

주의관찰

주의관찰

주의관찰

27

28

주의관찰

주의관찰

주의관찰

0.1 3.8 1 m

0.1 0.6 ㎡1

1 ea

15 ea

0.1 3.8 1 m

0.1 3.5 1 m

0.1 0.5 ㎡1

0.1 3.5 1 m

0.1 0.5 ㎡1

0.1 0.6 ㎡1

0.1 3.3 1 m

0.1 0.6 ㎡1

1 ea

0.1 0.4 1 m

0.2 1.1 1 m

0.1 0.4 2 m

1 ea

0.1 0.4 1 m

0.5 2.8 1 m

1 ea

0.1 0.4 2 m

0.1 0.4 1 m

0.5 2.2 1 m

0.1 0.4 2 m

0.3 2.2 1 m

3.80

3.80

2.70

3.80

0.06

1.00

15.0

3.80

3.50

0.05

3.50

0.05

0.06

3.30

0.06

1.00

0.40

1.10

0.80

1.00

0.40

2.80

1.00

0.80

0.40

2.20

0.80

2.20

0
10

20
30

40
50

60
70

70
80

90 100 110
120 130

140

1

2

3 4

7

5 6

9

8

10

11

12

13

14

15

16 17

18

19

21

2220 23

25

27
28

26

24

2

1

L
C

3

4

옹벽

옹벽

옹벽

옹벽

옹벽

옹벽

옹벽STA.005

옹벽

옹벽

옹벽

옹벽

옹벽

옹벽

옹벽

옹벽

옹벽

옹벽

옹벽

옹벽

옹벽

옹벽

옹벽

옹벽

STA.015

STA.015

STA.025

STA.035

STA.045

STA.039

STA.045

STA.045

STA.055

STA.055

STA.065

STA.065

STA.075

STA.075

STA.080

STA.105

STA.106

STA.109

STA.110

STA.111

STA.114

STA.120

STA.124

STA.125

STA.125

STA.129

STA.131

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

배수시설

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

유지

3.80

3.80

2.70

3.80

0.06

1.00

15.0

3.80

3.50

0.05

3.50

0.05

0.06

3.30

0.06

1.00

0.40

1.10

0.80

1.00

0.40

2.80

1.00

0.80

0.40

2.20

0.80

2.20



ID : 오천터널(하) 진출부 옹벽

40

1

2

3

주의관찰

주의관찰

주의관찰

2.0 0.6 1 m

2.0 1.2 1 m

1.0 2.1 1 m

0.60

1.20

2.10

58

51 50 41.5
40

31.5 30 20 10 0

1 2 3

2

1

L
C

3

4

옹벽

옹벽

옹벽STA.057

STA.041

STA.020

유지

유지

유지

0.60

1.20

2.10



ID : 오천터널(하) 진입부 사면

41

이천방향

하행선

1

2

3

사면보호공 설치

주의관찰

1 m

주의관찰 1.0 20.0 ㎡1

13.00

20.00

1.0 18.0 ㎡1 18.00

1

2

3

2

1

L
C

3

4

사면-

-

-

배수시설

배수시설

유지

유지

유지

13.00

20.00

18.00



ID : 오천터널(하) 진출부 사면

42

상태양호

이천방향

하행선

2

1

L
C

3

4
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