
직접인건비 제경비 기술료 직접경비 합계
교량 20,550 8,220 4,110 8,220 41,100
터널 5,400 2,160 1,080 2,160 10,800
옹벽 3,750 1,500 750 1,500 7,500
절토사면 11,550 4,620 2,310 4,620 23,100
합계 41,250 16,500 8,250 16,500 82,500

구분 공구 시설물명 점검금액(천원)
낙동JCT교 1050 교량합계 41100
상촌교 950 터널합계 10800
양지교 950 옹벽합계 7500
장곡교 950 사면합계 23100
낙동강대교 1050 총합 82500
신개교 950
월가교 950
도개교 950
신계교 950

4공구 산호교 950
오로교 950
오실교 950
불당교 950
내리교 950
군위JCT R-A4교 950
군위JCT R-C교 950
장기교 950
금매교 1050
가호교 1050
산성교 950
배골교 950
화남1교 950
화남교 1050
가천교 950
신녕교 950
창정교 950
중들교 950
화산JCT R-A교 950
화산JCT R-A1교 1050
화산JCT R-H교 1050
가래실교 950
암기교 950
고현천교 1050
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도림천교 950
오미교 950
산하교 1050
단포교 950
대성교 950
내포교 950
내감교(반정교) 1050
영천JCT R-A교 1050
영천JCT R-B교 1050
군위터널(상주) 900
군위터널(영천) 900
산법터널(상주) 900
산법터널(영천) 900
평호터널(상주) 900
평호터널(영천) 900
불로터널(상주) 900
볼로터널(영천) 900
중구터널(상주) 900
중구터널(영천) 900
효령터널(상주) 900
효령터널(영천) 900
패널식옹벽01 500
패널식옹벽02 500
블럭식옹벽03 500
블럭식옹벽04 500
패널식옹벽05 500

5공구 블럭식옹벽06 500
패널식옹벽07 500
패널식옹벽08 500
블럭식옹벽09 500
패널식옹벽10 500
패널식옹벽11 500
패널식옹벽12 500

8공구 패널식옹벽13 500
패널식옹벽14 500
패널식옹벽15 500
영천절토01 350
상주절토02 350
상주절토03 350
영천절토04 350
상주절토05 350
영천절토06 350
상주절토07 350
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상주절토08 350
상주절토09 350
상주절토10 350
상주절토11 350
영천절토12 350
상주절토13 350
상주절토14 350
상주절토15 350
상주절토16 350
영천절토17 350
영천절토18 350
영천절토19 350
영천절토20 350
영천절토21 350
영천절토22 350
영천절토23 350
상주절토24 350
영천절토25 350
영천절토26 350
상주절토27 350
영천절토28 350
상주절토29 350
상주절토30 350
영천절토31 350
영천절토32 350
영천절토33 350
영천절토34 350
상주절토35 350
상주절토36 350
상주절토37 350
영천절토38 350
영천절토39 350
영천절토40 350
영천절토41 350
상주절토42 350
상주절토43 350
상주절토44 350
영천절토45 350
영천절토46 350
상주절토47 350
영천절토48 350
상주절토49 350
상주절토50 350
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영천절토51 350
영천절토52 350
영천절토53 350
영천절토54 350
영천절토55 350
상주절토56 350
영천절토57 350
영천절토58 350
영천절토59 350
영천절토60 350
영천절토61 350

9공구 영천절토62 350
영천절토63 350
상주절토64 350
상주절토65 350
영천절토66 350
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